[image: image105.png]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА КП.БР. 2060 КО ДОЉЕВАЦ У ДОЉЕВЦУ
Ознака из Општег речника набавке:
45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000
 ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  404-2-4/2020-03 
УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  292  
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ
(14.02.2020.године )
	Рок за достављање понуда


	16.03.2020.године  до  11,45 

	Јавно отварање понуда


	 16.03.2020.године  у 
 12,00 


Дољевац, фебруар 2020.године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 404-2-4/2020-03, број одлуке  404-2-4/2020-03 од   03.01.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 404-2-4/2020-03 од 03.01.2020. године, припремљена је 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА КП.БР. 2060 КО ДОЉЕВАЦ У ДОЉЕВЦУ
 , 

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  404-2-4/2020-03 
Конкурсна документација садржи :
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	 4 

	II
	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	5  

	III
	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.
	5-7 

	IV
	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ
	8-105  

	V
	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
	 106-112 

	VI
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	 113-125 

	VII
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
	 126-129 

	VIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
	130  

	IX
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	 131 

	X
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
	 132 

	XI
	МОДЕЛ УГОВОРА
	 133-144 

	XII
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
	 145-264 

	XIII
	ОБРАЗАЦ  О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	265-284  

	XIV
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
	 285 

	XV
	ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
	 286-287 

	XVI
	ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
	 288 

	XVII
	ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  
	 289-290 

	XVIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
	291 

	XIX
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
	292 


Конкурсна документација има укупно  292   стране.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:  Општинска управа општине Дољевац  .
Адреса наручиоца:  ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац  .
Матични број :  07171820  .
ПИБ: 100491448  
Шифра делатности:  8411  
Интернет страница наручиоца:  www.opstinadoljevac.rs  .
Врста наручиоца:  Орган локалне самоуправе  .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.  404-2-4/2020-03  су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:[ Службеник за јавне набавке, Јадранка Николић],
е-mail адреса (или број факса): [оpstina@opstinadoljevac.rs, 018/4810-054, локал.бр. 11].
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:404-2-4/2020-03  је извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације
10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова
Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII.) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  Јелена Спасић , телефон: 060/3797794.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150   ( сто педесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
15. Место извођења радова 
(Објекат основне школе „Вук Караџић“Дољевац, на кат. парцели број 2060 КО Дољевац, на којој се изводе предметни радови)
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца оpstina@opstinadoljevac.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Јадранка Николић 
 телефон  018/4810-054  .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничку документацију чине: ИДП и ПЗИ за све фазе пројекта  - пројекат архиктетуре, пројекат конструкције, пројекат хидротехничких инсталација, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуниационих и сигналних инсталација, пројекат стабилне инсталације аутоматске дојаве пожара, пројекат машинских инсталација, Главни пројекат заштите од пожара, пројекат спољног уређења и елаборат енергетске ефикасности, планови управљања отпадом и планови заштите животне средине који су доступни понуђачима сваки дан на увид у просторијама Наручиоца.
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LOKACIA:

Osnovna Skola "Vuk Karadzi¢" na kojoj se vrsi rekonstrukcija, sanacija i adaptacija, spratnosti
Po+P+1 se nalazi na k.p.br. 2060 K.O. Doljevac u Doljevecu.

Parking prostor je predviden u okviru parcele.

OPSTE O OBIEKTU:

Objekat je slobodnostoje¢i. Gabarit objekta je 84,70m x 19,10m spratnosti Po+P+1 i filskulturna
sala 12,8m x 24,50m spratnosti P.

Visina slemena skole je 11,77m.

FUNKCIONALNO RESENJE:

Postojeci objekat je povrSine 3516,01m2, spratnosti Po+P+1, postavljen u pravecu istok-zapad,
juzna fasada, zapadna i isto¢na fasade su izlozene sunevom zradenju. Krov objekta je dvovodni,
iznad tavanskog prostora, iznad celog objekta $kole i objekta sale. U podrumu ispod dela objekta
su ostave za smestaj Cvrstog goriva-ugljara, kotlarnica, mokri &vor i stepeni$ni prostor,
komunikacija do prizemlja i prvog sprata. Prizemni deo objekta se sastoji od komunikacija,
stepeni$nog prostora, ucionica, sanitarnih &vorova, nastavnickih kancelarija, ostava, svlacionica i
fiskulturne sale. Sprat objekta se sastoji od komunikacija, stepeni$nog prostora, ucionica,
sanitarnih prostorija i kancelarija.

Projektom je predvideno prilagodavanje prizemlja objekta u skladu sa tehni¢kim standardima
pristupaénosti. Projektovane su rampe za pefake na glavnom ulazu, ulazu iz dvorista. Prilikom
projektovanja a u skladu sa Pravilnikom o tehnickim standardima pristupacnosti, predvideno je da
se kretanje invalidnih lica omoguéava samo u prizemlju objekta.

KONSTRUKCIJA:

Nose¢i konstruktivni elementi objekta su od armiranog betona. Spoljni zidovi objekta Skole su od
pune opeke, a tavanice od sitnorebraste tipa Avramenko. Konstrukeija objekta fiskulturne sale je
armirano betonska sa horizontalnim serklazima i stubovima, zidovi su od Supljeg opekarskog
bloka, obostrano malterisani, a krovna konstrukeija je kosa, sa armirano betonskim gredama i
pokrivatem od TR lima, drvenom podkonstrukcijom i zavr$nom oblogom od aluminijumske
lamperije. Na objektu nisu primeéene konstruktivno vazne pukotine i deformacije.

SPOLJASNJA OBRADA:

Objekat nije termicki zasti¢en, grejane prostorije objekta su u prizemlju i na spratu. Fasadni zidovi
su od pune opeke sa zavr$nim kreCnim i produznim malterom. Potrebno je postaviti kamenu
mineralnu vunu u obliku polutvrdih ploca, debljine 12cm, gustine 100 kg/m3, Knauf "FKD-N Thermal" ili
sliéne. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuénu izolaciju i protivpoZarnu zastitu fasadnih zidova
vatrootpornosti 90min. Plode postaviti preko sloja gradevinskog lepka a zatim ploge uvrstiti PVC
rozetnom sa umetkom. Na udvr§éene ploe se zatim nanosi osnovni sloj mineralnog maltera koji se armira
PVC mreZicom i na kraju se nanosi zavrni fasadni sloj silikat-silikonskog maltera, prema klasi A2-s1,d0
istandardu SRPS EN 13501-1.

Kod meduspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora tavana nema termoizolacije.
Meduspratne konstrukcije iznad prostorija podruma nisu termicki izolovane, a podovi objekta u
prizemlju i na spratu su sa laminatom, teracom ili keramickim plogicama u zavisnosti od namene
prostorije.

Spoljasnja stolarija na objektu je od od Al profila sa niskoemisionim staklom 4+16+4mm.
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Predvidena je zamena ulaznih vrata tj. okretanje krila portala u pravcu evakuacije. Postojeca
nadstresnica iznad dvori$nog ulaza projektnim resenjem je predvidena za ruSenje. Na njenom
mestu projektovana je nova nadstresnica na eli¢noj podkonstrukciji u kombinaciji sa sigurnosnim
pamplex staklom d=12mm.

Takode su projektom predvideni radovi na ruSenju postojecih trotoara i izrada novih, obijanje i
malterisanje fasade na mestima gde su se pojavila oste¢enja od vlage, demontaza oluka, izrada
rampe kod glavnog i dvori$nog ulaza u skladu sa Pravilnikom o tehnickim standardima
pristupacnosti. Izrada nove ograde oko cele Skole, izrada kapije, farbanje i popravljanje zastitnih
resetki na prozorima fiskulturne sale, demontaza postojece i izrada nove gromobranske instalacije,
zamena postojece rasvete LED rasvetom na terenu u $kolskom dvoristu, zamena uli¢ne rasvete
ispred glavnog ulaza u $kolu, betoniranje ili asfaltiranje parkinga i prilaznog puta ka dvoristu,
zamena metalnog poklopca za utovar ogreva.

U prethodnom periodu postavljeni su PVC petokomotni prozori sa dvostrukim nisko emisionim
staklom 4+16+4mm. U cilju poboljSanja energetskog razreda objekta predvida se izrada
termoizolacije objekta Skole i fiskulturne sale u sklopu objekta i to postavljanjem termoizolacije
od mineralne vune sa lepkom i mrezicom, debljine 12cm i zavr$nom obradom bavalitom, a oko
prozora 2cm (radi postizanja energetskog razreda “C”)

Potrebna je demontaza postojeée krovne obloge (crep) kao i kompletne krovne konstrukeije,
izrada nove drvene krovne konstrukcije — krovnih resetki sa postavljanjem preko meduspratne
konstrukeije PE folije, termoizolacije od mineralne (kamene) vune i pve folije. Postavlja se
mediteran crep, slemena se pokrivaju zljebnjacima po sistemu suve ugradnje kako bi se omoguéilo
provetravanje u slemenoj zoni. Predvideno je postavljanje i svih potrebnih specijalnih crepova:
zavr$ni, ventilacioni crep i snegobrani. Izmedu krovnih resetki je potrebno postaviti upustene
drvene roznjace i celu konstrukeiju pokriti dai¢anom oblogom (OSB ploce). Preko OSB ploca
postavljaju se trake hidroizolacije a zatim letvise letvama u dva reda, nakon ega se postavlja crep
i postavljanje novih oluka.

UNUTRASNJA OBRADA:

Potrebno je skinuti postojeéu masnu soklu sa zidova ucionica i hodnika, i skinuti , $panski zid* iz
nastavnicke kancelarije, i zatim gletovati i kreciti sve zidove i plafone poludisperzivnom bojom
osim sokli, koju je potrebno bojiti uljanom bojom. Postoje¢a drvena vrata zameniti
aluminijumskim vratima sa zavr$nom obradom plastifikacijom u beloj boji. Potrebno je sve
elektroinstalacije ustemovati u zidove. Demontirati plafonsku konstrukeiju od trske i izrada nove
plafonske konstrukcije od gipskartonskih ploca na &elitnoj podkonstrukciji. U udionicama je
potrebna zamena nadsvetla prema hodniku (skidanje drvenih i postavljanje novih od PVC-a).
Izrada pregradnog zida debljine 125mm na spratu u delu novoformiranog protivpozarnog
stepeni§ta. Pregradni zid vatrootpornosti 60min izraditi od pocinkovanih profila CW 50, postaviti
kamenu vunu d=75mm i obloziti dvostrukim gips kartonskim plo¢ama GKF 12.5mm.

Izrada konstrukcije jednokrakog metalnog stepeniSta sa ogradom. Postavljanje stepenista
srafljenjem preko Celiénih ploca d=6mm ankerovanih u novoformiranu gredu i na podu prizemlja.
Gazista metalna sa perforacijama protiv klizanja. Celu &eli¢nu konstrukciju zastititi premazom
tipa FIRESTOP Steel ili ekvivalentno koji pruza zastitu od pozara od 60minuta.

Potrebno je brusenje i poliranje teraco podova u hodnicima i na unutra$njem i spoljainjem
stepeniStu. Podove u ulionicama i nastavnickoj kancelariji potrebno je zameniti homogenim
podnim oblogama na bazi PVC-a, dok je u sanitarnim &vorovima i svladionicama predvidena
zamena postojecih keramickih plodica novim i zamena sanitarija. Potrebna je zamena vodovodnih
i kanalizacionih cevi sa sanitarnim uradajima (vodovodne cevi predvideti u zidovima).
Prilagodavanje mokrih ¢vorova u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim standardima pristupaénosti



[image: image3.jpg](u prizemlju): skidanje slojeva podne obloge i podloge u mokrim &vorovima i izrada novih slojeva
u ravni sa nivoom poda u hodniku.

Projektom je predvidena zamena drvene pozornice novom pozornicom na &eli¢noj podkonstrukeiji
iizrada nove plafonske konstrukeije od gipskartonskih ploca.

U tavanskom prostoru preko MK je potrebno ugraditi termoizolaciju od kamene vune debljine
Predvideni su prozori u stepeni$nim prostorima i ulazna vrata u prizemlju objekta &ime je
obezbedena adekvatno provetravanje. Otvaranje prozora vrsi se automatski komandom sistema za
automatsku dojavu pozara u skladu sa ¢lanom 43 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu
od pozara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene® (Sl. glasnik RS, br.22/2019).

Sve elektroinstalacije ustemovati u zidove, zamena postojeée rasvete LED rasvetom. Skidanje i
farbanje postojecih radijatora i ponovna montaza, sa ugradnjom termoventila. Ugradnja panik
svetiljki 1 potrebne oznake za evakuaciju iz objekta. Skidanje postojeceg portala kod pozornice i
zazidavanje otvora. Potrebna je zamena ormariéa hidrantske mreze i ispitivanje kapaciteta
postojece elektroinstalacije i zamena razvodnih ormana.

Rekonstrukcija krovne konstrucije fiskulturne sale sa promenom nagiba krova (nagib krova na
jednu vodu prema dvoritu) uz izradu Celiéne krovne konstrukcije od reSetkastih nosaca sa
krovnim pokrivadem od termo panela vatrootpornosti 60min. prema klasi A2-s1,d0 i standardu
SRPS EN 13501-1. Celiéne krovne refetke fiskulturne sale zastititi premazom tipa FIRESTOP
Steel ili ekvivalentno koji pruza zastitu od pozara od 60min.

Postojeca krovna konstrukcija fiskulturne sale sa armirano betonskim gredama i pokrivatem od
TR lima, drvenom podkonstrukcijom i zavr§nom oblogom od aluminijumske lamperije se uklanja.
Nakon postavljanja novih reSetkastih nosaca, sekundarnih nosaca i termopanela kalkani i delovi ka
objektu se zatvaraju pocinkovanim &eli¢nim limom obostrano sa postavljanjem termoizolacije od
mineralne (kamene) vune. Potrebno je kompletno obijanje zidova u fiskulturnoj sali, sve
elektroinstalacije ustemovati u zidove, malterisanje, gletovanje i farbanje zidova (zidove do visine
postojece sokle ofarbati uljanom bojom), hoblovanje i lakiranje parketa, izrada nove plafonske
konstrukeije od gipskartonskih ploca na &eli€noj podkonstrukciji, zamena podne obloge u
prostoriji za sprave, zamena postojeéih vrata fiskulturne sale i prostorije za sprave Al vratima.

Ispunjenost zahteva za fasadu (spoljne zidove) objekata:

Klasifikacija objekata je vrSena na osnovu Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti od
pozara spoljnih zidova zgrada ("S1. glasnik RS", br. 59/2016 i 36/2017 1 6/2019).

Na osnovu ¢lana 5 navedenog Pravilnika objekat se moze svrstati u kategoriju V1 (javne zgrade
visine najvise 15 m). Zahtevi za spoljne zidove (fasadne obloge) su date u tabeli 3 ¢lana 7
Pravilnika. Za predmetni objekat potrebno je da budu ispunjeni slede¢i uslovi — Klasa reakcije na
pozar sistema mora biti B-s2,d1, Klasa reakcije na pozar zavr§nog sloja mora biti B-s2,d1, a Klasa
reakeije na pozar toplotno izolacionog sloja mora biti B-s2,d1 prema SRPS EN 13501-1. Objekat
nije termicki zasti¢en, grejane prostorije objekta su u prizemlju i na spratu. Fasadni zidovi su od
pune opeke sa zavr$nim kre¢nim i produznim malterom. Potrebno je postaviti kamenu mineralnu
vunu u obliku polutvrdih ploca, debljine 12cm, gustine 100 kg/m3, Knauf "FKD-N Thermal" ili
slicne. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuénu izolaciju i protivpozamu zastitu fasadnih
zidova vatrootpornosti 90min. Plo¢e postaviti preko sloja gradevinskog lepka a zatim plode
uevrstiti PVC rozetnom sa umetkom. Na ucvr§éene ploce se zatim nanosi osnovni sloj mineralnog
maltera koji se armira PVC mrezicom i na kraju se nanosi zavrsni fasadni sloj silikat-silikonskog
maltera, prema klasi A2-s1,d0 i standardu SRPS EN 13501-1.

U podrumskom prostoru je predvideno obijanje nestabilnog maltera sa zidova, izrada
hidroizolacije, ponovno malterisanje, gletovanje i farbanje zidova i plafona, izrada termoizolacije
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ZASTITA OD POZARA

Izrada sistema automatske dektekeije i dojave poZara.

Spolini poZarni hidranti:

Za gasenje pozara vodom treba izgraditi spoljnu hidrantsku mrezu po SRPS EN 14384/09

koja treba ispuniti uslove za moguénost koriSéenja iste u tu svthu: doprema dovoljne kolidine
vode za potrebe gasenja 10 I/s i pritiskom od minimum 2.5 bara na najugroZenijem mestu,
prikljuéni vodovi do hidranata su minimalno @ 80 mm, broj spoljnih hidranata kojim se
istovremeno dejstvuje ne sme biti manji od 2 te shodno tome u grafickom delu odreden je poloZaj
i broj hidranata oko objekta. Na vidnom i pristupaénom mestu postavljaju se slobodno stojeéi
ormari sa opremom sa gasenje pozZara shodno oznakama u grafickom prilogu. Hidranti moraju biti
na nezakréeni 1 dostupni, a oznadavaju se tablicama sa upisanim rastojanjima od oznake mesta na
kome se nalazi hidrant. Hidranti moraju biti postavljani ili se moraju zastititi tako da se ne smeju
zamrznuti ili ostetiti, radi zastite hidranata od smrzavanja cevi se izoluju. U neposrednoj blizini
hidranta predvidenog za neposredno gaenje poZzara postavlja se orman za smeStaj creva,
mlaznice, kljuda i druge potrebne opreme. Broj creva standardne duZine odreduje se zavisno od
udaljenosti od objekta i od potrebe za intervencijom sa spoljne strane objekta.

Dispozicija hidranta

Medusobno rastojanje ovih nadzemnih hidranata kreée se od 40-80 m. Rastojanje ovih hidranata
od objekata krece se od 5 — 80 m.

Unutra$nji pozarni hidranti:

Bez obzira na vrstu i namenu gradjevinskih objekata, neophodno je prisustvo poZarnih hidranata u
okviru objekata. U predmetnom objektu su izvedena dva unutrasnja hidranta, i to u prizemlju i na
spratu, potrebno je izvesti dodatne hidrante u objektu. Lokacija zidnih hidranata je obiéno na zidu
ili stubu unutar zgrade, na visini od oko 1,20 m od poda. Postavljaju se po hodnicima, na
rastojanju do 20 m. Osnovni princip kojeg se traba drzati pri dispoziciji zidnih hidranata jeste, da
povrsina celog objekta bude dva puta prekrivena vodom iz ovih uredaja pocinkovanim cevima
SRPS EN10225.

Zidni hidranti se sastoje iz slede¢ih elemenata: Metalni ormarié¢ sa vratima (50 x 50 x 14 cm),
ventil mesingani @52 mm, vatrogasno crevo, kudeljno, iznutra gumirano ili plastificirano,
mlaznica - univerzalna (sa kombinacijom za maglu i mlaz @52 mm).

Zidni hidranti predvidjaju se za koriSéenje u sledeée svrhe: za gaSenje poZara klase “A”, za
hladjenje zidova ugroZenih pozarnih zona, radi spredavanja Sirenja poZara.

OSVETLIJENIJE I VENTILACIJA
Sve prostorije ovog objekta su direktno osvetljene i ventilirane.

INSTALACIE

U objektu su izvedene instalacije vodovoda, kanalizacije, hidrantske mreZe, elektroinstalacije i
instalacije grejanja.

Radovi predvideni na instalacijama objekta obradeni su u posebnim sveskama projekta. Projekat
je usvemu uraden prema zakonskoj regulativi i u skladu sa pravilima struke.

Projekatant:
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TEHNICKI OPIS
uz projekat konstrukcije

OBJEKAT: Osnovna $kola spratnosti Po+P+1 na kojoj se vr$i rekonstrukcija, sanacija i
adaptacija.

OPSTE O OBJEKTU:

Objekat se nalazi na lokaciji k.p.br. 2060 K.O. Doljevac u Doljevcu.
Objekat je slobodnostojeéi.

Gabarit objekta je 84,70 m x 19,10 m spratnosti Po+P+1 i filskulturna sala 12,8m x 24,50 m
spratnosti P.
Visina slemena $kole je 11,77 m.

Krov objekta je dvovodni, iznad tavanskog prostora iznad celog objekta Skole dok je na delu
sale jednovodni krov.

Nosedi konstruktivni elementi objekta su od armiranog betona.

Spoljni zidovi objekta Skole su od pune opeke, a tavanice od sitnorebraste tipa Avramenko.
Konstrukcija objekta fiskulturne sale je armirano betonska sa horizontalnim serklazima i
stubovima, zidovi su od Supljeg opekarskog bloka, obostrano malterisani, a krovna konstrukcija
je kosa sa armirano betonskim gredama i pokrivaem od TR lima, drvenom podkonstrukcijom
i zavrSnom oblogom od aluminijumske lamperije.

Fasadni zidovi su od pune opeke sa zavrsnim kre¢nim i produznim malterom.

Kod meduspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora tavana nema termoizolacije.
Meduspratne konstrukcije iznad negrejanih prostorija podruma nisu termicki izolovane, a
podovi su sa laminatom, teracom ili keramickim plogicama u zavisnosti od namene prostorije.

Potrebni radovi na rekonstrukciji sanaciji i adaptaciji krovnih konstrukcija:
Izanad fiskulturne sale je planirana krovna konstrucija od eli¢nih nosaca, dok je iznad ostatka
Skole palnirana drvena krovna konstrukcija.

Fiskulturna sala:

- rekonstrukcija krovne konstrucije sa promenom nagiba krova (nagib krova na jednu vodu
prema dvoristu)

Krov fiskukturne sale ée biti jednovodan, od &eliénih HOP profila razli€itih dimenzija u svemu
prema statickom proracunu. Sastoji se od 5 glavnih nosaca, koji €ine reSetkastu konstrukciju.
Donji i gornji pojas resetke je od HOP 140.80.5. Ispuna je kombinacija profila prema grafi¢koj
dokumentaciji (HOP 70.70.4. , HOP 80.80.4. , HOP 120.80.4.). Roznjace su sistem kontinualni
nosac i rade se od HOP 160.100.4. Preko kojih se postavlja obloga od krovnih termo panela.
Ngib krovne ravne je 6°. Radi jednostavnijeg transporta predvidaju se montazni nastavci na
mestima najmanjih uticaja u konstrukciji, a Cije detaljnije projektovanje treba uraditi u projektu
za izvodenije.

U okviru Ponude lzvodaé mora definisati sisteme antikorozione zastite koje ¢e primeniti na
pojedinim povrsinama celi€ne konstrukcije i uz njih priloziti odgovarajuce sertifikate izdate od
strane jednog od ovlaséenih Instituta.

Ponudeni sistemi moraju biti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni¢kim merama i uslovima
za zastitu Celiénih konstrukcija od korozije (Sl.list SFRJ br.32/1970).
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Krov:

- demontaza postojece krovne obloge kao i kompletne krovne konstrukcije
- izrada nove krovne konstrukcije sa termo i hidroizolacijom

- postavljanje nove krovne obloge u zavisnosti od nagiba krova

Krovan konstrukcija je od masivnog drveta, Cetinari Il klase. Krove ¢e se raditi kao dvovodni,
sa nagibom krovnih ravni od 24°. Kako je raspon objekta u najsirem delu 18m, za sistem krovne
konstrukeije glavnih nosaca je uzeta reseka. Najveéi medusobni razmak krovne reseke je 3,19
m, te je cela krovha konstrukcija proracunata na taj maksimalni raspon, a u ostalim delovima
krova ¢e on biti i manji. Rasreti glavnih nosaca su dati ugrafiéim prilozima.

Donji pojas krovne resetke, kao i rogovi su dimenzija b/d= 14/14 cm. Ispuna reseke je dimenzija
b/d=14/10 cm i b/d=14/12 cm. RozZnjade su sistema proste grede, upustene izmedu glavnih
nos¢a i dimenzija su b/d=12/16 cm. Spajanje profila reseke je predvideni konektor plocama
odgovarajuéih dimenzija. Nakon izrade nove krovne konstrukcije,potrebno je uraditi
termoizolaciju i postaviti crep.

PRORACUN | DIMENZIONISANJE

Rezultati statickog proraduna kao i dimenzionisanje karaktersti¢nih konstruktivnih elemenata
objekta su dati u izvestaju. MontaZni nastavak je pozicioniran na mestu sa najmanjim uticajima
u roznjadama ostvaruje se preko dve ¢eone ploce debljina d=10 mm i 4xM12 5.6. Veza reSetke
i ostatka konstrukcije (beton) ostvaruje se preko ¢eonih ploc¢a d=10 mm i 4xM16.

Celiéna konstrukcija je dimenzionisana u skladu sa propisima i standardima. Svi &eli¢ni
konstuktivni elementi su projektovani od konstrukcijskog ¢elika S235. Dimenzionisanje
konstruktivnih elemenata obuhvata kontrolu napona i kontrolu stabilnosti, pri ¢emu je za svaki
konstruktivni element koji prima silu pritiska duzina izvijanja odredena u skladu sa propisom za
dimenzionisanje pritisnutih elemenata.

Obaveza je izvodaca radova da u skladu sa svojom tehnologijom izvodenja radova uradi
konkretnije detalje ¢eli¢ne konstrukcije, radionicku dokumentaciju, kao i dinamicki plan
izvodenja radova.

|zvodac je obavezan da u skladu sa odredbama Pravilnika o sadrzaju elaborata o uredenju
gradilista (SI. list RS br. 31/1992. god.) izradi Elaborat o uredenju gradilista, koji u sebi sadrzi
mere zastite na radu radnika, mere sigurnosti objekta pri gradenju, bezbednost lica koja se
nalaze na gradili$tu, zastitu, susednih objekata, prolaznika i okoline.

Sastavo:
Milan S. Jovanovi¢, master inz. grad.

Muaau C.
Jopanosuh
P

ligenca IKS broj 310 P659 18
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uz projekat hidrotehnickih instalacija

OPSTI PODACI

Ovim projektom obradeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji instalacija vodovodne,
hidrantske i kanalizacione mreze, sanitarnih ¢vorova Osnovne $kole ,,Vuk Karadzi¢* na k.p.br.
2060 K.O. Doljevac u Doljevcu. Objekat je spratnosti Po+P+1. Projekat obuhvata instalacije
unutar objekta za vodovodnu, hidrantsku i kanalizacionu mrezu u nastavku postojecih
instalacija. Novoprojektovana spoljasnja hidrantska mreza predvidena je do prikljucka na
novoprojektovanu vodomernu $ahtu i dalje do uli¢nog prikljucka.

Spoljasnja vodovodna mreza za sanitarnu vodu kao i spoljasnja kanalizaciona mreza se
zadrzavaju i na njima nisu predvideni radovi.

Arhitektonsko-gradevinski deo projekta obraduje sledece sanitarne sadrzaje:
-sanitarni &vorove za decu u prizemlju i spratu,

-sanitarni &vor za osobe sa invaliditetom u prizemlju,

-sanitarni &vor za osoblje,

-prostorija sa trokaderom,

U projektovanim sanitarnim ¢vorovima predvideni su sledeéi sadrzaji
-umivaonici,

-WC-solje,

-tu§ kabine

VODOVOD

Objekat je prikljuen na spoljnu gradsku vodovodnu mrezu. Projektom je obradena vodovodna
mreza unutar objekta do postojeéeg vodomera koji se nalazi u okviru objekta. Postojeéi
vodomer je 50 i on se nalazi u okviru objekta preko njega se napajala postojeca sanitarna i
hidrantska mreza. Predvideno je skidanje postojeeg vodomera i njegova zamena novim
vodomerom D25 koji se sme$ta u novoprojektovanu Sahtu u okviru parcele zajedno sa
novoprojektovanim vodomerom hidrantske mreze @80. Ovim bi se postiglo odvajanje
hidrantske i sanitarne mreza. Spoljasnja sanitarna mreza se zadrzava.

Glavni dovod vode u objektu je sa severne strane gde se preko vodomernih vertikala i
horizontalnim razvodom snabdevaju sanitarnom vodom potro$aci u objektu.

Postojece instalacije u sanitarnim &vorovima su izvedene na zidovima. Projektom je predvideno
da se nove instalacije - vodovodne vertikale i horizontalni ogranci polazu u zljebovima ispod
maltera po zidovima. Za pri¢vr§éivanje cevi za zid koristiti obujmice, kuke i drzade sa
gumenim podmetacima.

Unutrasnja vodovodna razvodna mreza predvidena je delom od &eli¢nonavojnih vodovodnih
cevi, a delom od plasticnih vodovodnih cevi, pre¢nika prema grafickom prilogu.

Prema hidrauliCkom proracunu postoje¢i cevovod za snabdevanje objekta zadovoljava
predvidene kapacitete.

Celokupnu mrezu izvesti s minimalnim padom ka najnizoj tacki mreze, tj. ka vodomernom
Sahtu.

Armatura na vodovodnoj mrezi je domace proizvodnje, a po vrsti, tipu i dimenzijama
definisanim predmerom radova.

Nakon grube montaze, kompletnu mrezu ispitati na probni hidraulicki pritisak koji na
najviSem mestu treba da iznosi najmanje 9 bara, a nakon zavrietka svih radova mrezu isprati,
dezinfikovati i pribaviti dokaz-atest o bakteriolo§koj i hemijskoj ispravnosti vode i mreze.
Zapisnik o izvr§enoj hidrauli¢koj probi treba da bude potpisan od izvodaca radova i nadzornog
organa.



[image: image8.jpg]HIDRANTSKA MREZA

Hidrantska mreza je projektovana prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidransku
mrezu za gaSenje pozara. Trenutno u objektu postoje dva unutra$nja hidranta, jedan na
prizemlju i jedan na spratu objekta. Spoljasnja hidrantska mreza ne postoji. Novoprojektovana
hidrantska mreza je predvidena sa Cetiri spolja$nja hidranta i sedam unutrurasnjih hidranata
(jedan u podrumu objekta, tri u prizemlju i tri na spratu objekta). Shodno Pravilniku o
tehni¢kim normativima za hidransku mrezu za gasSenje pozara, potrebna koli¢ina vode za
gaSenje pozara odreduje se na osnovu kategorije tehnoloskog procesa za ovu vrstu objekata
(javni objekat) kategorija K3 i stepena otpornosti od pozara — IV stepen otpornosti od pozara pa
na osnovu ovog imamo da je potrebna koli¢ina vode 15 I/s. Minimalna potrebna koli¢ina vode
po spoljasnjem hidrantu q=5 lsec za unutras$nji q=2.5 lsec. Projektom je predviden
istovremeni rad dva spoljasnja i dva unutra$nja hidranta.

Hidrantsku mrezu van objekta izvesti od HDPE cevi, a unutar objekta izvesti od eli¢nih
pocinkovanih navojnih cevi. Kompletnu hidrantsku mrezu do vodomera prikljuciti preko
novoprojektovanog vodomorneg Sahta dimenzija prema detalju, a za smestaj vodomera DN80
mm i prateée armature.

Celokupnu mrezu izvesti s minimalnim padom ka najnizoj tacki mreze, tj. ka vodomernom
Sahtu.

Armatura na vodovodnoj mrezi je domace proizvodnje, a po vrsti, tipu i dimenzijama
definisanim predmerom radova.

Spoljna hidrantska mreza je predvidena u vidu mreze prstenastog tipa od cevi DN 100mm
za radni pritisak do 10 bara van objekta dok je deo mreze koji prolazi kroz objekat predvidena
od &elitno-pocinkovanih cevi. Posto &eli¢no-pocinkovane cevi spadaju u negorive kod njih
prodore kroz podove i zidove zatvoriti ekspandirajuéim materijalom koji ima veéu
vatrootpornost od konstrukcionog elementa. Na spoljnoj hidrantskoj mrezi su predvidena &etiri
nadzemna pozarna hidranta DN 80. Ispred svakog hidranta je predviden celi¢ni ventil sa
ugradbenom garniturom na spoljnoj hidrantskoj mrezi sa potrebnim brojem zatvarada, za
selektivno zatvaranje mreze.

Unutrasnja hidrantska mreza dimenzionisana je tako da osigurava koli¢inu vode od 2.5lit/sek na
hidrantu. Zidni hidrant @52mm montirati u standardizovanom limenom ormari¢u veli¢ine
50x50x14cm.

U limene ormari¢e smesta se:

-vatrogasno crevo (trevira) duzine 20m,

-univerzalna mlaznica M4
Osim hidranta za gasenje pozara vodom unutar objekta postaviti vatrogasne aparate za gasenje
pozara prahom.

Nakon grube montaze, kompletnu mrezu ispitati na probni hidraulicki pritisak koji na
najviSem mestu treba da iznosi najmanje 9 bara, a nakon zavrSetka svih radova mrezu
ispitati. Zapisnik o izvr§enoj hidraulickoj probi treba da bude potpisan od izvodaca radova i
nadzornog organa.
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Projektom je obradena unutrasnja kanalizaciona mreza sa odvodom otpadnih voda unutar
objekta. Spoljasnja kanalizaciona mreza nije predmet projekta ali zbog izrade nove mreze u
objetu predmerom radova je predvideno ispiranje kompletne kanalizacione mreze.

Kompletna unutrasnja kanalizaciona mreza predvidena je od polipropilenskih kanalizacionih
cevi za javne objekte, profila prema tehnickim normativima, pre¢nika prema grafickom prilogu.
Na kanalizacionim vertikalama na potrebnim mestima, 50cm od poda predviden je revizioni
fazonski komad, a na kraju vertikala, ventilacione glave @ 150 od pocinkovanog lima.

Precnici 1 duzine kanalizacionth cevi definisani su proratunom, grafickim prilozima 1
predmerom radova. Sav horizontalni razvod u objektu je spadom od 1,5% za fekalnu
kanalizaciju.

Kanalizacione vertikale iznad poda sprata prelaze u ventilacione vertikale, a na kraju
predvidene su ventilacione kape od aluminijumskog lima sa zaluzinama 1 mrezom. Prodore
ventilacionih vertikala kroz krovnu ravan pazljivo opsiti plastificiranim ¢eli¢nim limom da uz
prodore ne b1 dolazilo do procurivanja.

Sve kanalizacione cevi se za zidove 1 meduspratnu konstrukciju pri¢vrséuju obujmicama iza
mufa na svakih 2m duzine.

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Atmosferska kanalizaciona se 1zvodi olu¢nim horizontalama 1 vertikala za potrebe odvodjenja
vode sa krova. Posto je plato od behaton ploc¢a koje su po svojoj prirodi 1 nac¢inu ugradnje vrlo
propusne 1 na njima se voda

ne zadrzava, tako da se odvodenje vode sa behaton povrsina predvida u zelenilo. Odvodenje
vode sa afaltnih

povrsina prilaza, parkinga 1 ispred objekta odvodi se ka rigoli na regulaciji, kojom se voda
odvodi dalje do ulice 1 dalje do reke Toplice.

Sve oluke zavrsiti ¢eliénim cevima 1 olu¢njacima.

SANITARNI PREDMETI, ARMATURA, PRIBOR I GALANTERIJA

Na osnovu arhitektonskog dela projekta, potreba za komforom 1 funkcionalnim koris¢enjem
objekta, projektom su predvideni adekvatni sanitarni predmeti, uredaji, pribor, armatura 1
galanterija.

Isti su predmerom radova predvideni samo po vrsti 1 broju dok ¢e proizvodace, modele, tipove,
kvalitet, dezen 1 boju odrediti sam investitor. U vezi s tim prema odabranom sanitarnom
predmetu prilagoditi prikljucke uz saglasnost nadzornog organa.

Armatura na vodovodno; mrezi je domace proizvodnje, definisana predmerom radova.

Projektant
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KLASIFIKACIJA OBJEKTA | PROSTORIJA PREMA SPOLIASNJIM UTICAJIMA

Prema SRPS HD 60364-5-51:2012, spoljasnji uticaji uslovljavaju nacin izvodenja i tehnicke

karakteri

stike elektri¢ne instalacije i elektricnih uredaja i masina. Klasifikacija spoljasnjih uticaja za

projektovanu instalaciju data je u sledeéem pregledu:

KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Klasifikacija uticaja okoline

AA4 — temperatura okoline -5°C do +40°C

AC1 —nadmorska visina < 2000m

AD2 — prisustvo vode - slobodno padanje vodenih kapi

AE1 — prisustvo stranih &vrstih tela — zanemarivo

AF1 — prisustvo korozivnih ili prljajuc¢ih materija — zanemarljivo
AG1 — mehanicka naprezanja, udari — srednje jacine

AH1 — mehanicka naprezanja, vibracije — srednje jacine

AK1 — prisustvo flore ili gljivica — zanemarljivo

AL1 — prisustvo faune — zanemarljivo

AM1 — elektromagnetski, elektrostaticki ili uticaj jonizacije — zanemarljiv
AN1 - sunevo zraenje — zanemarljivo

AP1 — seizmicki efekti — zanemarljivo

AQ1 - munje — zanemarljivo

Kalsifikacija upotrebe

BA1 — neobavestena i neupudena lica

BB1 — elektri¢na otpornost ljudskog tela — normalna

BC2 —lica se u normalnim uslovima ne nalaze u dodiru sa provodnim delovima
BD3 — prisustvo vedeg broja ljudi, dobra moguénost evakuacije

BE1 — priroda materijala koji se obraduje ili je uskladiSten — nema opasnosti

Klasifikacija konstrukcije zgrade

CA1 — sastav materijala — nezapaljiv
CB1 — struktura zgrade — zanemarljivo

Projektovane instalacije se moraju izvoditi u skladu sa navedenim uticajima tj. merama za neutralisanje

njihovog

OPSTE

Ova dok
tehnolos
Projekat

Stetnog dejstva, a u skladu sa Propisima i standardima.

umentacija je uradena na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko-gradevinskog projekta,
kog resenja i re§enja ostalih instalacija u objektu.
refava sledece elektroenergetske instalacije:

Elektroenergetski razvod,

Elektri¢na instalacija unutrasnjeg osvetljenja,
Protivpani¢na rasveta,

Elektri¢na instalacija priklju¢nica i priklju¢aka,

Zastita od elektri¢nog udara,

Pratele elektri¢ne instalacije termotehnickih instalacija,
Izjednadenje potencijala,

Gromobranska instalacija.



[image: image11.jpg]Objekat u pogledu moguénosti evakuacije u slu¢aju hitnosti klasifikuje kao BD3 (prisustvo veéeg broja ljudi
i dobri uslovi evakuacije) pa su svi odabrani kablovi "'bezhalogenog' tipa.

RAZVOD ELEKTRICNE ENERGIJE

Ukupna jednovremena snaga u objektu je 70 kW (videti proradun jednovremene snage,proraun
jednovremene snage je uradjen ). U posebnom delu glavnog razvodnog ormana ugradjuje se
poluindirektna merna grupa bazdarenim strujni trafoima 125/5 A/A, ovaj orman obezbedjuje nadlezna ED
Doljevac i u jednopolnim Semama dat je informativno, kako bi izvodja¢ radova imao uvid u ceo koncept
napajanja.

Napomena: Odobrena snaga od strane ED u Doljevcu iznosi 93 kW (utvrdjeno u rafunu EPS-a).
Rekonstrukcijom kotlarnice i zamenom postojece rasvete jednovremena snaga je redukovana na 70 KW.

Razvodni ormani su od dva puta dekapiranog lima po SRPS EN 61439-1:2018. Svi razvodni ormani su
predvideni da se izrade od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, ofarbani u boji RAL9002. Na fiksnom
delu ormana se montira se glavni grebenasti prekida¢, pomoéni komandni prekidadi i signalne svetiljke.

Napajanje razvodnih ormana izvriti kablom tipa N2XH-J odgovarajuéeg preseka.Razvodni ormani
opremljeni su sa automatskim osiguradima tipa B i RCD uredajem Idn=0,03A (TT sistem zastite).

Napajanje razvodnih tabliizvedeno je kablovima tipa N2XH-J odgovarajuéeg preseka polozenim u zid ispod
maltera.

Polaganje kablova elektroenergetskih instalacija predvideno je u zidu ispod maltera. Trase su usaglasene
sa trasama drugih instalacija. Na mestima ukritanja, na primer trase termotehnickih instalacija, izvrSiti
prelaze po moguéstvu iznad tih instalacija.

Napomena:Pri prodoru kablova i regala iz sektora u sektor,vrsiti zaptivanje vatrootpornom smesom
vatrootpornosti 120 minuta. Elektri¢ni razvod pri prolasku iz poZarnog sektora u poZarni sektor mora
ispunjavati standard SRPS EN 1366-3:2011 Ispitivanje otpornosti na poZar servisnih instalacija - Deo 3:
Zaptivne ispune.

Za sluéaj pozara u objektu postoji taster ,nuzno stop” za ruéno iskljuenje napajanja.Automatsko
isklju€enje vrsi se preko relejnog izlaza sa PP centrale.Relejni izlaz deluje na naponski okida¢ koji je
ugradjen u glavnom kompakt prekidacu i isklju€uje napajanje u kompletnom objektu.

INSTALACIJA ANTI PANIK RASVETE

Na evakuacionim putevima postaviti svetiljke sa LED diodama u autonomiji rada 3h mehanicke zastite
IP40, 300Im, 5x1W, daljina raspoznavanja 30m.Svetiljka se montira iznad evakuacionih vrata. Svetiljke za
pokazivanje smera kretanja svetle i pri prisutnosti mreznog napona, a u trenutku nestanka pojacavaju
intenzitet svetla i jasno definiSu smer kretanja i evakuacije. Dimenzija ne manjih od 340x250x30mm.
Napajanje svetiljki se vri se kablom N2XH-J 3x1.5 mm2. Standardi koji se odnose na nuznu rasvetu su
SRPS EN 1838,SRPS EN 50171 i EN 50172.

INSTALACUA PRIKLJUCNICA

Prema pravilniku o normativima Skolskog prostora,opreme i nastavnih sredstava za osnovnu Skolu ("SI
glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 4/90) u svim ucionicama po dve utikacke kutije, od kojih jedna na zidu iza
stola nastavnika, a druga na suprotnom zidu iza u€enika radi koris¢enja audiovizuelnih tehnickih sredstava.

Instalacija priklju¢nica u objektu predvidena je delom u zidu, a delom iznad pafona po obodu prostorija.
Montaza prikljunica u prostorijama gde borave deca je na visini od 0,5 m od zavrsne kote poda,sve



[image: image12.jpg]modularne prikljuénice u u¢ionicama imaju zastitu od umetanja stranih predmeta prema pravilniku ("SI.
glasnik SRS - Prosvetni glasnik”, br. 4/90), pored zastite prikljuénice poseduju i poklopac. Oprema je bele
boje.Instalacija monofaznih priklju¢nica u objektu se predvida kablovima tipa N2XH-J preseka 3x2,5mm2.
Kablovi ¢e biti poloZeni delom horizontalno u zidu ispod maltera, a vertikalno u HFFR creva u u zidu ispod
maltera.

U kabinetima za informatiku ugradjuje se dvokanalni halogen free parapet (jedan kanal za monofazne
priklju¢nice,drugi kanal za RJ-45 priklju¢nice ).U parapet se montiraju dvostruke prikljuénice koje imaju
zastitu od umetanja stranih predmeta prema pravilniku ("SI. glasnik SRS - Prosvetni glasnik”, br. 4/90).

U podrumu i fiskulturnoj sali ugradjuju se OG prikljénice u zatiti IP54. Instalacija monofaznih prikljucnica u
objektu se predvida kablovima tipa N2XH-J preseka 3x2,5mm2. Kablovi ¢e biti poloZeni delom
horizontalno u zidu ispod maltera, a vertikalno u HFFR creva u u zidu ispod maltera.

INSTALACIJA RASVETE
SVETILIKA S1

Osvetljenje u fiskulturnoj sali vrsi se LED svetiljkama (nadgradnog tipa) homogenog osvetljenja.Snaga
svetiljke 1x38W, fluks 4975 Im. Svetiljka opremljena LED chip modulima i napajanjem. Stepen mehanicke
zastite svetiljke IP65 sa zastitom od mehanickog udara 1K10. Svetiljka je dimenzija 1570x100x110mm i
sli¢na je tipu PETRIDIS-3F LINDA LED 1x38W 5370lm NEUTRAL L1570. Svetiljka je u grafickoj dokumentaciji
obeleZena sa S1. Napajanje svetiljki vrii se kablom N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana RO-3.

SVETILIKA 52

Osvetljenje u ucionicama vrsi se nadgradnim LED svetiljkama opremljene visoko efikasnim satiniranim
PMMA poklopcem koji obezbedjuje uniformnost svetla i dobijanje svetlosti bez bljeska. Kuéiste svetiljke
je ofarbano elektrostaticki u boju po zelji investitora. Svetiljka je snage 36W, 4700 Im i poseduje visoko
efikasni LED CHIP modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost boje 4000K. Koeficijent reprodukcije
boja Ra>80%. Zivotni vek svetiljke je veéi od 50.000 h radi sa efikasno$éu ipa ve¢om od 80% od inicijalnog
(pocletnog) fluksa nakon 50.000 h rada. Dimenzije svetiljke 1200x300x50 mm. Svetiljka je izradena u zastiti
IP40 sa UGR<19 (dokazano u fotometrijskom proraunu), boje po Zelji investitora i sli¢na je tipu PETRIDIS-
FOGLIO S LED 36W NEUTRAL.Svetiljka je u grafickoj dokumentaciji obeleZena sa S2. Napajanje svetiljki vrsi
se kablom N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana RO-1,2,3,4,5,6.

SVETILIKA S3

Osvetljenje u podrumu vrsi se nadgradnim led svetilijkama opremljenim poklopcem od V2 polikarbonata
koji obezbedjuje uniformnost svetla i dobijanje svetlosti bez bljeska. Svetiljka je snage 18W, 2800 Im i
poseduje visoko efikasni LED CHIP modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost boje 4000K.
Koeficijent reprodukcije boja Ra>80%. Zivotni vek svetiljke je veéi od 50.000 h radi sa efikasno$éu &ipa
vedom od 70% od inicijalnog (pocetnog) fluksa nakon 50.000 h rada. Dimenzije svetiljke 1270x100x110
mm. Svetiljka je izradena u zastiti IP65 i ima stepen zaStite od mehani¢kog udara IK 10 i sli¢na je tipu
PETRIDIS-3F LINDA LED 1x18W 3180 Im NEUTRAL L1270.Svetiljka je u grafi¢koj dokumentaciji obeleZena
sa S3.Napajanje svetiljki vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana RO-1.

SVETILIKA 54

Osvetljenje u hodniku vr3i se ugradnom LED svetiljkom opremljene visoko efikasnim satiniranim PMMA
poklopcem koji obezbedjuje uniformnost svetla i dobijanje svetlosti bez bljeska. Kudiste svetilike je
ofarbano elektrostaticki u boju po zelji investitora. Svetiljka je snage 28W, 3100 Im i poseduje visoko
efikasni LED CHIP modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost boje 4000K. Koeficijent reprodukcije
boja Ra>80%. Zivotni vek svetiljke je veéi od 50.000 h radi sa efikasno$éu ipa ve¢om od 80% od inicijalnog



[image: image13.jpg](pocletnog) fluksa nakon 50.000 h rada. Dimenzije svetiljke 1200x300x50 mm. Svetiljka je izradena u zastiti
IP40 sa UGR<19, boje po Zelji investitora i sli¢na je tipu PETRIDIS-FOGLIO S LED 28W NEUTRAL.Svetiljka je
u grafickoj dokumentaciji obeleZena sa S4. Napajanje svetiljki vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana
RO-2,3,4,5,6.

SVETILIKA S5

Osvetljenje u mokrim ¢vorovima vrsi se vrsi se uz pomo¢ LED plafonjere (nadgradni tip) homogenog
osvetljenja za ugradnju u hodnike i mokre ¢vorove. Snaga svetiljke 13W, fluks 920 Im, efikasnost 80 Im/W,
svetlosni snop 120 stepeni, SDCM<5. Kudéiste svetiljke izradjeno od metala, difuzor svetiljke izradjen od
polikarbonata difuzne raspodele. Svetilika opremljena LED chip modulima i napajanjem. Zivotni vek
modula 30000h rada, garancija 3 godine. Stepen mehanicke zastite svetiljke IP44. Svetiljka je pre¢nika
250mm i sli¢na je tipu Ledvance - Surface Circlar 250 LED 13W IP44. Svetiljka je u grafi¢koj dokumentaciji
obeleZena sa S5.Napajanje svetiljki vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm?2 iz ormana RO-2,3,4,5,6.

SVETILIKA 56

LED plafonjera (ugradni tip) homogenog osvetljenja. Snaga svetiljke 22 W, fluks 1440 Im, efikasnost 80
Im/W, svetlosni snop 120 stepeni, SDCM<5. Kudiste svetiljke izradjeno od metala, difuzor svetiljke izradjen
od polikarbonata difuzne raspodele. Svetiljka opremljena LED chip modulima i napajanjem. Zivotni vek
modula 30000h rada, garancija 3 godine.Svetiljka je sli¢na tipu Ledvance - DL slim Alu DN 205, 22W, 4000K
WT. Svetiljka je u grafi¢koj dokumentaciji obeleZena sa S6 i montira se iznad stepenista. Napajanje svetiljki
vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm?2 iz ormana RO-6.

SVETILIKA S7

Osvetljenje u predprostoru mokrih ¢vorova vrsi se uz pomo¢ nadgradne LED plafonjere homogenog
osvetljenja. Snaga svetiljke 18W, fluks 1440 Im, efikasnost 80 Im/W, svetlosni snop 120 stepeni, SDCM<5.
Kuéiste svetilike izradjeno od metala, difuzor svetiljke izradjen od polikarbonata difuzne raspodele.
Svetiljka opremljena LED chip modulima i napajanjem. Zivotni vek modula 30000h rada, garancija 3
godine. Stepen mehanicke zastite svetiljke 1P44. Svetiljka je pre¢nika 350mm i sli¢na je tipu Ledvance -
Surface Circlar 350 LED 18W IP44. Svetiljka je u grafickoj dokumentaciji obelezena sa S7.Napajanje svetiljki
vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm?2 iz ormana RO-2,3,4,5,6.

SVETILIKA S8

Osvetljenje ispred izvaznih vrata vrsi se uz pomo¢ nadgradne LED plafonjere homogenog osvetljenja.
Snaga svetiljke 24W, fluks 1800 Im, efikasnost 80 Im/W, svetlosni snop 120 stepeni, SDCM<5. Kuciste
svetiljke izradjeno od metala, difuzor svetiljke izradjen od polikarbonata difuzne raspodele. Svetiljka
opremljena LED chip modulima i napajanjem. Zivotni vek modula 30000h rada, garancija 3 godine. Stepen
mehanicke zastite svetiljke IP65 sa zastitom od mehani¢kog udara 1K10. Svetiljka je pre¢nika 300mm i
sli¢na je tipu Ledvance - SF Compact IK 300 24W 3000K IP65 WT. Placa se po komadu.Svetiljka je u grafickoj
dokumentaciji obelezena sa S8. Napajanje svetiljki vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana RO-4.

SVETILIKA 59

LED plafonjera (nadgradni tip) homogenog osvetljenja. Snaga svetiljke 17 W, fluks 1350 Im, efikasnost 80
Im/W, svetlosni snop 120 stepeni, SDCM<5. Kudiste svetiljke izradjeno od metala, difuzor svetiljke izradjen
od polikarbonata difuzne raspodele. Svetiljka opremljena LED chip modulima i napajanjem. Zivotni vek
modula 30000h rada, garancija 3 godine. Svetiljka je sli¢na tipu Ledvance - DLslim Alu DN 180, 17W, 3000K
WT. Svetiljka je u grafickoj dokumentaciji obeleZena sa S9 i montira se u hodniku. Napajanje svetiljki vrsi
se kablom N2XH-J 3x1,5 mm?2 iz ormana RO-4.
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Za ceo objekat predviden je sistem zaStite TT sistem zastite sa obaveznom ugradnjom ZUDS-A
(RCD-a). U GRO izvrsiti odvajanje sabirnice nultog i zastitnog voda. Svi potrosadi preko posebne zastitne
Zuto-zelene Zile u napojnim kablovima vezuju se na zastitnu sabirnicu, a preko glavne sabirnice za
izjednadenje potencijala objekta na uzemljiva¢ objekta.

Sabirnice za izjednadenje potencija (GSIP i ostale SIP kutije) se postavljaju u blizini glavnog razvodnog
ormana, i u tehni¢kum prostorijama objekta i medusobno se povezuju kablom tipa N2XH-J i potom na
postojedi uzemljiva€ objekta. Na njih se vrsi povezivanje sledeéih metalnih masa:

— cevi vodovoda i metalne cevi kanalizacije

— metalna kucista telekomunikacionih ormana.

U mokrim ¢évorovima su predvidene dopunske mere zastite dodatnim izjednacenjem potencijala, kojim se
metalne mase, slavine povezuju posredstvom zastitnih vodova i kutija za izjednalenje potencijala (KIP) na
zastitnu sabirnicu pripadajuceg razvodnog ormana.

Kompletnu instalaciju uraditi prema vazeéim SRPS standardima za izvodenje ove vrste instalacija.

Za tehnicki prijem izvoda¢ mora pripremiti ateste i rezultate propisanih merenja i ispitivanja.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

POSTOJECA GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Za zastitu objekata od atmosferskih praZnjenja, na objektu postoji Faradejev kavez (Il nivo zastite). Prihvatni
sistem izveden je trakom FeZn 20x3 mm, traka je propisno poloZzena pomocu gromobranskih potpora za crep (SRPS
N.B4.922 E) i sleme (SRPS N.B4.920 A). Projektom rekonstrukcije postojeéi krov se menja, a samim tim se demontira
i postojeci prihvatni sistem.

Za izvodjenje nove zatite objekta od atmosferskog praznjenja iskoristi¢e se dva najbliza postojeca spusta, ostale
spustove propisno demontirati.

NOVA GROMOBRANSKA INSTALACJA

Za zastitu objekata od atmosferskih praznjenja predvidena je Stapna hvataljka 60 ps sa uredajem za rano
startovanje koja je montirana na krovu mati¢nog objekta na nosac (pocinkovanu cev).

Cev je postavljena na konstrukciju krova, i dobro uévri¢ena ankerima i Selnama tako da moze da izdrzi
udare vetra predvidene za ovo podrudje. Stapna hvataljka je opremljena opomenskom limenom tablicom
kao i tablicom sa rednim brojem i datumom montaZe. Visina postavljanja uredaja za rano startovanje je
5m, od najviSe tacke objekta. Gromobransku instalaciju sa Stapnom hvataljkom sa uredajem za rano
startovanje ine: Stapna hvataljka sa uredajem za rano startovanje, spusni vodovi i sistem uzemljenja.
Proradunom je odreden Il nivo zastite objekta u pogledu zastite od atmosferskog praznjenja.

Prihvatni sistem Cini $tapna hvataljka sa uredajem za rano startovanje sa vremenom prednjacenja 60 ps.
Hvataljci je omoguéeno autonomno delovanje, odnosno izbacivanje varnice, koja ¢e izazvati proboj
dielektrika znatno niZim naponom i tako izvrsiti spajanje silaznog i uzlaznog trasera potonjem
atmosferskom parinjenju.

Spusni vodovi su izvedeni od pocinkovane trake FeZn 20 x 3 mm koja e se posle sanacije fasade objekta
nadi ispod iste. Na fasadi objekta ugraditi dve kutije mernih spojeva. Na jednom od spustova montira se
broja¢ udara groma.
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TEHNICKI OPIS
(TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACLIE)

Od telekomunikacionih i signalnih instalacija predvidene su: telefonske instalacije,
,instalacija video nadzora,instalacija telefonskih utcnica.

Racunarsko telekomunikaciona instalacija

Prikljucak telefonske instalacije na gradsku telefonsku mrezu izvedée se u svemu
prema tehni¢kim uslovima PTT preduzeca koji su izdati u vreme izrade projekta. U prizemlju
objekta predvidena je montaZza koncentracije, ITO ormana sa dogovarajuc¢im brojem KRONE
regleta.Za vezu izmedju ITO ormana i RACK ormana koristi se kabl J-HSt(H)
2x2x0.8.Telefonski kabl se na telefonsku centralu predvidjenu projektom povezuje preko
rutera koji obezbedjuje nadlezni operater.

U ormanu ugraditi reglete za unutrasnju montazu za priklju¢ak na telefonsku mrezu.
Izvesti uzemljenje PTT ormana, provodnikom tipa N2XH-J preseka 1x16 mm2.

U prizemlju objekta predviden je RACK orman (BD) iz koga se vrsi distribuiranje
racunarske mreze do RJ45 prikljucnica u prizemlju objekta.

Rack ormani su izradeni od metala i tipicno poseduju staklena vrata sa prednje strane,
metalna vrata sa zadnje strane, prostor i Sine (ili obujmice) za vertikalno vodenje kablova za
prespajanje, kao i otvore za ventilaciju. Sa prednje i zadnje strane ormana se nalaze dve
perforirane vertikalne $ine za montiranje opreme. Sa prednje strane, rek orman je zatvoren
providnim vratima sa kljuCem. Sa gornje strane, rack orman poseduju ventilatore i otvore za
izduvavanje vazduha iz reka navise, dok sa donje strane postoji otvor za uvlaenje svezeg
vazduha.

Zadnja strana rek ormana treba takode da bude pristupacna. Rack orman je predviden
za montiranje opreme standardne $irine od 19 inca. Visine rek ormana, kao i elemenata koji se
postavljaju u njih se izrazavaju u jedinicama U (pojedini proizvodaci koriste i oznaku E), koja
iznosi 44,45 mm. U rek ormanu se generalno nalaze sledeéi elementi:

komunikacioni uredaji;

razvodni (patch) paneli;

paneli za horizontalno i vertikalno vodenje kablova;
paneli za napajanje;

Svi pokretni metalni delovi RACK ormana, kao i metalna kucista svih aktivnih
uredaja koji se napajaju naponom od 230V obavezno treba da budu povezani na $inu za
izjednacavanje potencijala unutar RACK ormana.

Svi metalni delovi RACK ormana treba da budu uzemljeni. Neophodno je izvrsiti
merenja zastitnog uzemljenja.

Orman se montira na mestu specificiranom u grafickoj dokumentaciji.

Ispod razvodnih panela i mreznih uredaja se postavija panel za uredno vodenje
kablova sa obujmicama visine 1U. Paneli za napajanje treba da sadrze napojne uticnice sa
uzemljenjem (za napajanje na mrezi 220V/50 Hz) i centralni prekidac. Na ove uticnice se
povezuju komunikacioni uredaji, dok se sam napojni panel povezuje na obliznju utiCnicu
postojece niskonaponske mreze.
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Horizontalno kabliranje vrsi kablovima SFTP cat 6A. Maksimalna duzina komunikacione
horizontalne linije moZe biti 90m.

Zvezdasta topologija mreze podrazumeva da se u centru mreze nalazi aktivni uredaj od
koga se ( do svakog racunara) provlaci po jedan kabl. Kod ove topologije kada se prekine neki
kabl samo racunar ili drugi mrezni uredaj, koji se nalazi na tom kablu gubi vezu sa ostatkom
mreze dok ostali deo mreZe nastavlja da radi bez ikakvih smetnji. Eksploatacioni vek
kablovskog sistema je mnogo duZi nego eksploatacioni vek ostalih komponenti racunarske
mreZe i zato je bitno da se pri projektovanju kablovskog sistema vodi ra¢una da on ima
sledece osobine:

. mogucnost lakog prosirivanja i modifikacije - veoma je bitno da se kablovski sistem u
buducnosti lako i bez velikih investicija moze prosiriti i da se u njega mogu uklopiti i neki drugi
hardverski i softverski proizvodi.

. dobre performanse - kod svake raCunarske mreze je bitno da se postigne $to veci
protok informacija, a da se pri tome ne ugrozi sigurnost sistema.

. dug vek eksploatacije

Mrezne prikljucnice su predvidene za montazu u modularnu galanteriju. Na svakoj
prikljuénici mora postojati identifikaciona nalepnica. Na visini 0,5 m od kote poda (na mestima
prema montaznom planu) potrebno je montirati telefonsku prikljuénicu R7-45, cat. 6a u
modularnoj galanteriji zajedno sa energetskim prikljuénicama.

Mrezne prikljuénice u kabinetima za informatiku i racunarstvo su predvidene za
montazu u parapetni razvod i montiraju se u poseban kanal koji je predvidjen za prikljuénice
koje su predmet telekomunikacionih i signalnih instalacija (parapetni razvod je specificiran u
predmeru elektroenergetskih instalacija). Na svakoj prikljucnici mora postojati identifikaciona
nalepnica.

Bezicni pristup lokalnoj mrezi i internetu u zajednickim prostorijama i prostorima
posebne namene, izveden je bezichom opremom — WiFi uredajima rasporedenim po objektu.
Ugradjuje se WiFi slican tipu MikroTik cAP 2nD Lite plafonski / zidni WiFi 2.4GHz VPN ruter
/access point 300Mb/s 802.11n snage 158mW, 2 kucista, LAN10/100Mb/s + 802.3affat &
passive PoE, CPU 650MHz, 64MB RAM,CAPsMAN, temp -400+700C, ROS L4.

Obelezavanje komunikacione opreme izvodi se u skladu sa standardom EIA/TIA-606.
Ovaj standard je napravlien da bi unificirao nadin  obelezavanja i klasifikacije
telekomunikacione infrastrukture. Svaki horizontalni kabl mora biti obelezen na oba kraja.
Identifikaciona nalepnica mora da postoji na svakom modulu na patch panel-u, odnosno na
svakom modulu (priklju¢nom mestu) utiénice.

U rack ormanu se montiraju 3 switcha 48x10/100/1000T+4xSFP combo slots,
WebSmart Gigabit Switch,POE+ ports Allied Telesis (AT-GS950/48PS).Jedan switch sluZi za
video nadzor,a drugi za IT prikljuénice I KAMARE.

Cetvrti switch 8x10/100/1000T+4xSFP combo slots, WebSmart Gigabit Switch,POE+
ports Allied Telesis (AT-GS950/8PS) sluzi za telefonsku centralu

Rack orman je u vezi sa PP centralom.PP centrala preko telefonskog dojavnika ormana
salje poruke dezurnom osoblju i obavestava ih o pozaru.
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Za objekat skole predviden je sistem video nadzora sa IP kamerama koji koriste
mrezne kablove za napajanje i prenos podataka

Mrezni video sistem moZe da posalje video bez potrebe za namenjenom fizickom
infrestrukturom. Umesto namenskih kablova, koji se koriste kod analognih video sistema,
mrezni video sistem za prenos informacija koristi standardne IP mreze kao $to su lokalne
racunarske mreze (LAN) i internet. Povezujuéi se direktno na IP mrezu, oni snimaju i $alju
video zapis uZivo direktno preko IP mreze. Standardni personalni racunar sa softverom za
video menadzment se moze upotrebiti za nadzor i snimanje videa. Svaka kamera se moze
daljinski nadgledati sa bilo koje lokacije na LAN mreZi ili internetu.

Sistem video nadzora namenjen je nadgledanju celog objekta — gde za tim ima
potrebe, hodnika, i platoa oko objekta. Sistem se sastoji od:

. digitalnih mreznih IP video rekordera (NVR),
. kamera i sistema napajanja za iste
kablovske instalacije.

NVR uredaji smestaju se u RACK ormanu.

Za sistem video nadzora predvidene su IP kamere. Kamere imaju opciju prihvata
sopstvene medije za snimanje ( SD kartica kapaciteta 128Gb) a, predvideni uredaji poseduju
tzv ANR (Automatic Network Replenisment) funkciju koja omogucava da se , npr. u sluéaju
prekida mreznog saobracaja , nedostajuéi snimak na NVR uredaju dopuni snimkom sa SD
kartice iz kamere.

Ugradeni diskovi zadovoljavaju zakonske uslove predvidene Clanom 32. Zakona o
privatnom obezbedenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) . Bezbednosna politika
implementirana u samim uredajima zadovoljava sve Zakonom o zastiti podataka o li¢nosti
predvidene zahteve u pogledu ¢uvanja zbirke podataka ( zabrana neovlaséenog pristupa zbirci
, enkripcija snimljenog materijala ) .

Kabliranje predvideno je kablovima SFTP CAT6A LSOH od RACK ormana do svake
kamere ponaosob. Napajanje kamera izvodi se PoE metod kroz komunikacioni kabl sa za to
predvidenih swit¢ uredaja sa PoE funkcijom (802.3af/at ). Kablovska instalacija sastoji se od
kablova sa omotacem bez halogenih elemenata. Kablovi se vode , delom po zidu, a delom u
PNK regalima.

Da bi se obezbedio neprekidan rad sistema i u slucaju prestanka mreznog napona,
predviden je centralni UPS uredaj.



[image: image18.jpg]Sistemom se upravlja putem racunarske mreZe i postojecih radnih stanica
primenom VMS paketa Iv MS4200 2.5.xx .

Glavne osobine sistema video nadzora preko mreze:

- istovremeni nadzor, snimanje i pregledanje snimljenog materijala

- brz pristup bilo kojoj kameri, bilo kada, bez obzira na udaljenost, bez obzira da li jos
neko koristi istu kameru i bez obzira na lokaciju korisnika

- "kontrolna soba" nalazi se svuda i stalno

- pristup odredenim informacijama i nivoima se reguliSe preko lozinke

- lako i jeftino unapredenje sistema

- odli¢an kvalitet snimljenog materijala

- jednostavno snimanje kopija na udaljenim lokacijama (sigurnost podataka)

- na svakoj slici se nalazi naziv lokacije, datum i vreme

- lako i jednostavno stampanije bilo koje slike na papir

- napredni algoritmi kontrole (pred alarmno snimanje, maskiranje odredenih
podruéja, automatsko snimanije...)

Spoljna instalacija izvodi se kamerama slicnim tipu Dahua Bullet kameralPC-
HFW2320RP-ZS-IRE6 Senzor: CMOS 1/3”; Rezolucija: 3MP; RAM/ROM: 256/16MB; Minimalni
nivo osvetljaja: 0.1 Lux / F1.4 (Slika u boji), 0 Lux / F1.4 (Crno bela slika, IC uklj.); Odnos S/S
> 50dB; Broj IC LED: 4; Maksimalna daljina pokrivanja IC LED: <60m; Prilagodljiva LED
rasveta; Motorizovani zum; Podesivi objektiv: 2.7 - 12 mm; Ugao vidnog polja: H: 87° - 29°,
V: 42° - 15°; Kompresija strim-a: H.264+, H.264; dva strima; OnVIF; Slot za mikro sd karticu
do 128GB; Napajanje: 12VDC, PoE (802.3af)(Class 0); Potrosnja: < 12.95W; Metalno
aluminijumsko kuciste. IP67.Kamere se montiraju na fasadu,na visinu od 4,2 metra.

Unutradnja instalacija izvodi se kamerama sliénim tipu Dahua Dome kameralPC-
HDBW1230EP-0280BSenzor: CMOS 1/2.7”; Rezolucija: 2MP; RAM/ROM: 256/32MB; Minimalni
nivo osvetljaja: 0.08 Lux / F2.0 (Slika u boji 1/3s), 0.3 Lux / F2.0 (Slika u boji 1/30s), 0 Lux /
F2.0 (Crno bela slika, IC uklj.); Odnos S/S = 50dB; Broj IC LED: 24; Maksimalna daljina
pokrivanja IC LED: <30m; Motorizovani zum; Objektiv: 2.8 mm; Ugao vidnog polja: H: 104°,
V: 55°; Kompresija strim-a: H.265+, H.265, H.264+, H.264; dva strima; OnVIF; Napajanje:
12VDC, PoE.Kamere se montiraju na plafon,na visini od 3 metra.

U slucaju nstanska struje napajanje rack ormana vrsi se preko UPS-a slededih
karakteristika:

Sli¢an tipu EAST 1500VA/1200W Line-interactive AVR UPS, Cista sinusoida na izlazu,
LCD displej, LV/OC zastita baterija, zastita tel. linije, 3 x IEC-C13 izlaz, USB, SNMP slot,
EA_Search (EA615).

Pracenje video nadzora vrsi se preko ra¢unara i monitora sledecih karakteristika:

Racunar

CPU: Intel Core i7-7700 4-Core 3.3GHz; Plo¢a: ASUS H110M-R; RAM: 8GB DDR4 2400MHz;
Grafika: Intel HD Graphic intg.; Opticki uredaj: DVD RW; HDD: 240GB SSD SATA 3; HDD:
500GB SATA 3; Kuciste: RPC Black 560W; Software Windows 10 Pro OEM; Tastatura, Mis.
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Veli¢ina ekrana 24" ; rezolucija 1.920 x 1.200 ; tip ekrana TFT LCD; tip panela IPS ;
pozadinsko osvetljenje LED Odnos stranica 16:10 Nativni kontrast 1.000:1 Dinamicki kontrast
2.000.000:1.0svetljenje 300cd/m2 Odziv 8ms Uglovi gledanja 178° horizontalni, 178°
vertikalni, vertikalno osvezavanje 60Hz,veli¢ina piksela 0.27mm.



[image: image20.jpg]1. TEHNICKI OPIS uz projekat stabilne instalacije automatske dojave poZara

1.1. OPSTE

Sistem za dojavu poZara treba da obezbedi blagovremenu detekciju pojave i mesta
nastanka poZara, upozoravanje osoblja da je doSlo do pojave pozZara.

Projektom je obuhvaéen ceo objekat.
2. OPSTE

Zgrada se sastoji iz sledecih etaza:
- Osnova prizemlja
- Osnova podruma
- Osnova sprata

2.1. TEHNICKO RESENJE

Sistem za otkrivanje i dojavu poZara treba da obezbedi rano otkrivanje poZara unutar
objekta i da na odgovarajuéi nacin na to (audio/vizuelno) upozori sve koji se nalaze u objektu. U tu
svrhu predviden je potpuni nadzor objekta primenom odgovarajuéih tipova javljaca pozara u skladu
sa oCekivanim ometajuéim uticajima i poZarnim veli¢inama, a u skladu sa vazeéim propisima i
preporukama proizvodaéa opreme.

U objektu se predvida ugradnja sledecih elemenata stabilne instalacije za dojavu poZara:

- Opticki javljaci pozara

- Termodiferencijalni javljagi pozara

- Rugni javljaci pozara

- PP sirene.
Centralni uredaj je planiran u prizemlju objekta u prostoriji za deZurno osoblje.
Projektovane instalacije sadrze karakteristike analogno adresabilnog sistema.

ProtivpoZarna centrala vr$i neprekidni nadzor i trajni zapis stanja i vrednosnih parametara i
elemenata sistema.

Izbor vrste i tipa javijata poZara usaglaSeni su sa ocekivanim pozZarnim veli¢inama,
uslovima mesta ugradnje i spoljnim uticajima sredine u koju se ugraduju.

Broj i raspored javljata pozZara usaglaSen je sa tehnickim normativima uz uvaZavanje
tehnoloSkog rasporeda i visine prostorija, kao i prakti¢nosti odrzavanja u eksplatacionom periodu.

U zavisnosti od uticaja i vaZnosti drugih sistema na globalni koncept zastite od pozara, a u
cilju brze lokalizacije i neutralisanja poZara, moguca je sprega sistema za dojavu poZara sa
odgovarajuc¢im elektroenergetskim, ventilacionim, alarmnim i sistemima evakuacije.

Instalacioni razvod je izveden tipom i veli¢inom kablova koji odgovaraju uslovima na mestu
polaganja, a posebna paZnja je poklonjena na trase duz pravaca evakuacije u smislu
onemogucavanja zadimljavanja prostora i omogucéavanja integriteta izolacije u propisanom
vremenu rada uredaja u uslovima pozara.

2.2. OPIS SISTEMA

Stabilna instalacija za dojavu poZara je planirana u celokupnom objektu, izuzev u
prostorima u kojima tehnicke mere nadzora nisu obavezujuée (mokri &vorovi...).

Sistem automatske detekcije i signalizacije poZara obuhvata jedan centralni uredaj-
protivpoZarnu centralu, automatske i ruéne javljace pozara, alarmne sirene, i kablovsku instalaciju.

Sistem je u moguénosti da otkrije pojavu poZara u njegovoj najranijoj fazi, da alarmira
prisutne u objektu radi ostvarivanja evakuacije, da inicira sprovodenje aktivnosti na sprecavanju



[image: image21.jpg]Sirenja, i gaSenju poZara, i da obezbedi alarmiranje van objekta (vatrogasna brigada ili odgovorna
lica) u cilju organizovanja gaSenja poZara obimnijih razmera.

Planirani sistem automatske detekcije i signalizacije pozZara je analogno adresabilnog tipa
sa jednom dojavnom petljom.

2.3. PP CENTRALA

PP centrala sistema za dojavu poZara sadrzi: operativhu konzolu, master module, napojne
blokove sa akumulatorskim baterijama, linijske module, programabilne/relejne module i dr.

Sa operativnih konzola moguce je nadzirati rad sistema u celini. Na njima je omoguéeno
prezentiranje predalarmnih i alarmnih stanja, sa prikazom lokacije i vremena posredstvom dioda
za signalizaciju stanja i potvrdu signala i dr.

Planirana PP centrala poseduju sledeéa indikaciju stanja:

— indikaciju alarma (poZara, viSestrukog poZara, predalarma i ru€nog aktiviranja sistema)

— indikaciju kvara (linijskih uredaja, napojnog sistema, procesora ili komunikatora)

— indikaciju isklju¢enosti dela sistema

— indikaciju pogonskog stanja sistema (mrezno i rezervno napajanje)

— indikaciju test.

Za komandno upravljacke funkcije i manipulaciju ovlaséenog osoblja, pp centrala ¢e
posedovati:

— taster/senzor za test sistema

— taster/senzor za reset sistema

— taster/senzor za opsti alarm

— taster/senzor za pregled prethodnih stanja

— taster/senzor za isklju¢ivanje sirene prvog stepena / odlaganja aktiviranja sistema

— tastaturu.

ProtivpoZarna centrala (PPC) je sa dve dojavne petlje.

Centrale i ostala oprema sadrzi programabilne/relejne izlaze.

2.4. JAVLJACI POZARA

U objektu je za automatsku detekciju poZara predvidena oprema:
—  Opticki javljaci pozara

— Termodiferencijalni javljaci poZara

— Ruéni javljagi pozara

— Adresabilni moduli

— PP sirene.

Opticki dimni javljac¢ omoguéuje rano otkrivanje poéetka poZara — tinjajuée poZare, mnogo
pre nego 3to dode do plamena ili visokih temperatura. Rano javljanje nam omogucéava borbu protiv
poZara u njegovom pocetnom stadijumu.

Ruéni javljagi pozara su takode analognog adresabilnog tipa, ¢ime se daje moguénost
ruénog ukljuéenja alarma, u slu¢aju da pozar otkrije Covek. Ruéni javlja¢ predstavlja viSi alarmni
nivo, pomocéu koga mozZemo aktivirati opsti alarm objekta. Ovaj tip javijaéa se postavija duz
evekuacionih puteva, u hodnicima, kod izlaznih vrata. Montiraju se na visini 1,5 m od zavr3nog
sloja poda, na medusobnom razmaku ne veéem od 40 m i na minimalnom udaljenju 50 cm od
elektri¢nih aparata i hidranata.

Termodiferencijalni javljaci reaguju na promenu temperature u funkciji vremena. Ovaj tip
javljaCa koristi se za prostore gde se oekuje zadimljenje u normalnim uslovima rada.

Na svim karakteristiénim mestima u objektu su predvidene alarmne sirene za emitovanje
zvuénog signala nivoa veéeg od 100 dB na rastojanja od 1 m. Postavljaju se na mestima
pogodnim za pristup u cilju odrZavanja i servisiranja.



[image: image22.jpg]Sve pozicile montaze javljaca pozZara se uskladuju sa ostalim tehniCkim sistemima
(osvetlienjem, konstruktivnim elementima objekta, regalima i sl.) tako da ne postoje medusobni
negativni uticaji na funkcionisanje sistema.

2.5. INSTALACIJA

Kablovske instalacije u objektu bi¢e izvedene kablovima sa izolacijom od bezhalogene
mase koji su poloZeni u halogenfree fleksibilnim crevima @20/17,4 mm, u zidu ispod maltera.

Kablovi tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm, bez halogena, predvideni su za formiranje javljacke
petlji sa javljacima. Napajanje alarmnih sirena i automatsko isklju¢enje napajanja, predvideno je
kablovima tipa NHXHX FE180/E30 2x1,5 mm?. Kablovi za napajanje sirena polaZu se u zidu ispod
maltera.

Napajanje PP centrale biée obezbedeno kablom N2XH-J 3x1,5 mm?, posebnim strujnim
krugom iz mernog razvodnog ormara, sa automatskim instalacionim osiguraem B 10A. Instalacija
e biti polagana u halogenfree fleksibilnim crevima preénika ©20/17,4 mm u zidu ispod maltera.

Za instalaciju otvaranja prozora na evakuacionom putu (prozor veéi od 1m? usagladen sa
SRPS EN12101- 2) .Predviden je kabl tipa NHXHX FE180/EQ0 4x1,5 mm?.Polaganje kabla vr3i se
u zidu ispod maltera.

Za instalaciju napajanja iz ormana opste potroSnje predvida se kabl NHXHX FE180/E90
3x2,5mm?. Polaganje kabla vr3i se u zidu ispod maltera i biée obezbedeno posebnim strujnim
krugom sa automatskim osiguracem tipa B16A.

Pored napajanja komandnog ormana prozora iz mreze, predvidja se i rezervno napajanje
sa UPS-a.

Napomena:Pri prodoru kablova i regala iz sektora u sektor,vrsiti zaptivanje
vatrootpornom smesom vatrootpornosti 120 minuta. Elektri¢ni razvod pri prolasku iz pozarnog
sektora u poZarni sektor mora ispunjavati standard SRPS EN 1366-3:2011 Ispitivanje otpornosti na
pozar servisnih instalacija - Deo 3: Zaptivne ispune.

1ZVRSNE FUNKCIJE CENTRALE

Pored detekcije poZara u ranoj fazi, sistem ima izvr$nu funkciju automatskog gaSenja napajanja u
objektu na dvozonsku zavisnost i aktiviranje prozora za odvodjenje dima i toplote na evakuacionom
putu.
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Proradom automatskog javljaca javlja se interni alarm na centrali (zvucni i svetlosni).
Dezurno lice iskljuuje zvuéni alarm pritiskom "ZUJALICA ISKLJUCENA" u vremenu podeSenom
na 15 sekundi od pocetka alarma (vreme prisutnosti).

U samom objektu skolske ustanove. Predviden je telefonski javlja¢ pozZara, tako
da u slucaju alarma, telefonski javlja¢ poziva dezurno osoblje skolske ustanove.

Pritiskom na taster "PROVERA" poéinje da te€e vreme izvidanja koje ¢e se u ovom
slu€aju podesiti na 5 minuta. Za to vreme, deZurno lice odlazi na mesto nastanka pozZara, gasi ga
ukoliko je manjih razmera, vraéa se na centralu i resetuje je tako da ne dolazi do opsteg alarma i
izvrdnih komandi.

Ukoliko je poZar veéih razmera, pritiska se prvi ru¢ni javlja¢ pozara ¢ime
se prekida vreme izvidanja i ukljucuje se opsti alarm (ukljuuju se sirene, iskljuuje se napajanje u
objektu). Ako po isteku vremena izvidanja centrala nije resetovana, uklju¢i¢e se pogonski alarm i
iskljuuje AS prekida¢ sa naponskim okidacem u elektro-komandnom ormanu gasi se napajanje u
celom objektu.

Aktiviranjem signala "ALARM" sa ruénog alarmnog tastera, odmah ¢ée se aktivirati pogonski
alarm.
Paralelno sa aktivnostima centralnog uredaja izdaje se nalog dezurnoj ekipi
obezbedenja na objektu da poéne sa gasenjem poZara raspolozZivim sredstvima i po potrebi
poziva najblizu PVJ.
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[image: image25.jpg]Objekat: Kotlarnica Osnovne 3kole ,Vuk Karadzi¢” u Doljevcu
Investitor: Opéstina Doljevac

Granice projekta: Prikljuéci cevnog razvoda ka potrosa¢ima na ulasku u kotlarnicu

TEHNICKI OPIS MASINSKIH INSTALACIJA

Za kotlarnicu Osnovne 3kole “Vuk Karadzi¢” u Doljevcu uraden je projekat masinskih
instalacija. Projektom su obuhvaéeni svi radovi i masinske instalacije potrebne za zamenu postojecih
kotlova u kotlarnici za grejanja objekta.

U postojecoj kotlarnici nalaze se 3 livena ¢lankasta kotla proizvod ,Radijator” Zrenjanin.
Veliko broj €lanaka je o3teéen, tako da je kapacitet ovih kotlova umanjen u odnosu na projektovani.

Kotlovi su stari preko 40 godina. Ovo su kotlovi sa niskim stepenom iskori¢enja.

Pored kotlova, u kotlarnici se nalaze i razdelnik, sabirnik, sa svom potrebnom armaturom i
cirkulacionim pumpama. Za cirkulaciju vode kroz sva 3 kotla i kroz sve potro3ace ugradena je jedna
cirkulaciona pumpa, nepoznatog protoka, snage elektromotora od 2,2kW.

Iz kotlarnice se toplom vodom napajaju Osnovna 3kola sa 2 postojece grane iz kotlarnice,
sala za fizicko vaspitanje kao i objekat Obrazovnog kompleksa na susednoj parceli.

Projektom kotlarnice predvidena je zamena kotlova novim, €eli¢nim kotlovima.

U okviru projektne dokumentacije izvriena je provera toplotnog konzuma u samom objektu
Skole. Na osnovu dobijeno je da je kapacitet instalisanih grejnih tela u Skoli 403765,5 W.

Podatak o potrebnom kapacitetu za zagrevanje Obrazovnog kompleksa preuzet je iz
postojeceg projekta masinskih instalacija, i znosi 182668W.

Na osnovu ovoga izabrana su dva toplovodna kotla koji kao gorivo koriste pelet — obnovljivi
energent. Kotlovi bi se postavili na postojece betonsko postolje, nakon demontaze i izno3enja
postojedih livenih kotlova.

Postojeci prostor za skladistenje uglja bi se koristio i za skladistenje peleta.

Predvidena je ugradnja posebne cirkulacione pumpe za svaki kotao, koja se ukljuéuje kada
odgovarajudi kotao radi. Uklju¢enje cirkulacione pumpe je ru¢no, i pored uslova sa prekidaca, kao



[image: image26.jpg]dodatni uslov predviden je i uslov temperature vode na izlasku iz kotla — minimalno 35°C, koju
registruje nalegajuci termostat. Pumpe su postavljene u povratnoj grani instalacije.

Pumpa toplu vodu dovodi do kolektora tople vode, odakle se ona 3alje do akumulatora
tople vode — ,buffer tanka”. Predvidena je ugradnja 2 akumulatora toplote koji se povezuju
paralelno. Ovi akumulatori toplote ujedno imaju i zadatak da u svojstvu hidraulicke skretnice
uravnoteze instalaciju.

Na povratnoj grani svakog kotla predvidena je ugradnja trokrakog regulacionog ventila koji
ima zadatak da ubezbedi da temperatura vode koja se vraca u kotao ne bude niza od 55°C, u cilju
sprecavanja niskotemperaturne korozije.

Akumulator toplote se povezuje na razdelnik i sabirnik tople vode, odakle se vr3i distribucija
tople vode do potro$ada. Predvidene su posebne grane sa posebnom cirkulacionim pumpama i
sistemom automatske regulacije temperature vode u instalaciji grejanja za Skolu i za fiskulturnu salu,
dok se ka Obrazovnom kompleksu na razdelniku samo ugraduju veé popstojece cirkulacione pumpe,
dok je sistem automatike za njega smesten u podstanici u samom objektu. Nova instalacija se
povezuje na postojecu instalaciju u samoj kotlarnici.

Predvidena je ugradnja sistema automatske regulacije temperature vode u sistemu
grejanja, u zavisnosti od spoljne temperature, sa spoljnim i cevnim senzorima temperature,
trokrakim me3nim ventilima sa elektromotornim pogonom i mikroprocesorskim regulatorom.

Predvideno je da se kompletan cevni razvod i oprema u kotlarnici o3iste od rde i necistoca,
miniziraju i izoluju mineralnom vunom u oblozi od Al lima odgovarajuéih dimenzija.

Regulaciju sagorevanja peleta u kotlu vrii poseban sistem viSestepene modulirajuée
automatike.

Predviden je kompletan sistem za automatski rad kotlova, sa dnevnim rezervoarom peleta, i
to jednim rezervoarom za oba kotla, smesten izmedu njih. Rezervoar je tako dimenzionisan da je
omoguceno dnevno snabdevanje peletom pri normalnom radu. Takode je predviden i pneumatski set
za izduvavanje reSetke kotla sa po jednim elektromagnetnim ventilom po kotlu i kompresorom.

Na izlasku dimnih gasova iz kotla predvidena je ugradnja odgovarajudeg centrifugalnog
ventilatora, &ijim radom upravlja kotlovska automatika.

Predviden je novi sistem dimovodnih kanala za odvod produkata sagorevanja u postojeci
dimnjak u kotlarnici.

Za kompenzacija Sirenja vode usled zagrevanja predvida se ugradnja uredaja za poviSenje
pritiska u instalaciji — diktir sistema.

LoZenje postojecih kotlova je iz ugljare preko platforme — odozgo. Projektom je predvideno
da se punjenje rezervoara za pelet vrsi na isti nadin. Predvideno je da se postojeca platforma zadrzi i
da se eventualno izvrsi njena prerada nakon postavljanja dimnih kanala, ali tako da je i dalje moguce
punjenje rezervoara peleta kolicima.

Za ventilaciju kotlarnice, u prozoru iste je ugraden aksijalni ventilator. Ventilator je

neispravan i u takvom stanju da se ne moze popraviti. Predvidena je njegova demontaza i izrada
sistema za prirodnu ventilaciju kotlarnice spoljnim ventilacionim re3etkama.



[image: image27.jpg]PREGLED GREJNIH KAPACITETA U OBJEKTU KOJI SE POVEZUJU NA KOTLARNICU

PotroSac —grana Potreban grejni kapacitet Protok vode
(W) (m?/h)
Zgrada Osnovne skole , Vuk Karadzi¢” 267720 17,8
Sala za fizicko vaspitanje u Osnovnoj skoli ,Vuk 135995 6
Karadzi¢”
»Obrazovni kompleks”, na KP.br. 2060, KO. 182668 8,03
Doljevac

Do promene kapaciteta toplotnog konzuma — potreba za grejanjem objekta nije doslo.
Zadrzana je kompletna instalacija, kako u objektu Osnovne 3kole, tako i u objektu Obrazovnog
kompleksa koji se greje iz ove kotlarnice. Zamena kotlova i opreme u kotlarnici vrsi se pre svega zbog

dotrajalosti i loSeg stanja — prakticno totalne neispravnosti iste.

sastavio

Randelovi¢ Sasa dipl.ing.mas.




[image: image28.jpg]2.0. TEHNICKI IZVESTAJ uz Glavni projekat zastite od poZara
2.1. LOKACIJA OBJEKTA

Objekat se nalazi na lokaciji KP br. 2060 K.O. Doljevac u Doljevcu.
Objekat je slobodnostojeéi.
Gabarit objekta je 84,70m x 19,10m spratnosti Po+P+1 i filskulturna sala 12,8m x 24,50m
spratnosti P.
Visina slemena $kole je 11,77m.
Objekat je slobodnostojeéi postavljen u pravcu istok-zapad, juzna fasada, zapadna i isto¢na
fasade su izloZene sunevom zracenju.
Na osnovu Pravilnika o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene
platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povecéanog rizika od poZara (SI. list SRJ, br. 8/95)
objektu je omoguéen adekvatan pristup .
U slu€aju evantualnog poZara na gasenju istog mozZe se aktivirati profesionalna vatrogasna

jedinica Ni§. Udaljenost je oko 20 km.

2.2, OPIS OBJEKTA

2.2.1. NAMENA OBJEKTA

Namena objekta: Javni objekat - osnovno Skolska ustanova.

Objekat je spratnosti Po+P+1.

U podrumskom delu objekta se nalazi kotlarnica na pelet, koja je poseban poZarni sektor u
odnosu na ostale delove objekta. SkladiStenje peleta vrSi se u posebnoj prostoriji u podrumu,
izdvojenoj u poseban pozZarni sektoru skladu sa ¢lanom 45. Pravilnika o tehni¢kim normativima za
zastitu od pozara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene (,Sl. glasnik RS" br.
22/2019, od 28.03.2019.godine).

2.2.2. GRADEVINSKE KARAKTERISTIKE

FUNKCIONALNO RESENJE:

Postojeéi objekat je povrSine 3516,01m2, spratnosti Po+P+1, postavljen u pravcu istok-zapad,
juzna fasada, zapadna i isto¢na fasade su izloZene sunevom zradenju. Krov objekta je
dvovodni, iznad tavanskog prostora, iznad celog objekta Skole i objekta sale. U podrumu ispod
dela objekta su ostave za smestaj ¢vrstog goriva-ugljara, kotlarnica, mokri &vor i stepenisni
prostor, komunikacija do prizemlja i prvog sprata. Prizemni deo objekta se sastoji od
komunikacija, stepeniSnog prostora, ucionica, sanitarnih &vorova, nastavni¢kih kancelarija,
ostava, svlacionica i fiskulturne sale. Sprat objekta se sastoji od komunikacija, stepeniSnog
prostora, ucionica, sanitarnih prostorija i kancelarija.

Projektom je predvideno prilagodavanje prizemlja objekta u skladu sa tehni¢kim standardima




[image: image29.jpg]pristupaénosti. Projektovane su rampe za peSake na glavnom ulazu, ulazu iz dvorista. Prilikom
projektovanja a u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim standardima pristupaénosti, predvideno je da
se kretanje invalidnih lica omoguéava samo u prizemlju objekta.

KONSTRUKCIJA:

Noseéi konstruktivni elementi objekta su od armiranog betona. Spoljni zidovi objekta Skole su od
pune opeke, a tavanice od sitnorebraste tipa Avramenko. Konstrukcija objekta fiskulturne sale je
armirano betonska sa horizontalnim serklaZima i stubovima, zidovi su od Suplieg opekarskog
bloka, obostrano malterisani, a krovna konstrukcija je kosa, sa armirano betonskim gredama i
pokrivaem od TR lima, drvenom podkonstrukcijom i zavrSnom oblogom od aluminijumske
lamperije. Na objektu nisu primeéene konstruktivno vazne pukotine i deformacije.

SPOLJASNJA OBRADA:

Objekat nije termicki zasti¢en, grejane prostorije objekta su u prizemlju i na spratu. Fasadni zidovi
su od pune opeke sa zavrSnim kreénim i produZnim malterom. Pofrebno je postaviti kamenu
mineralnu vunu u obliku polutvrdih ploc¢a, debljine 12cm, gustine 100 kg/m3, Knauf "FKD-N
Thermal” ili sliéne. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuénu izolaciju i protivpoZarnu zastitu
fasadnih zidova . Ploce postaviti preko sloja gradevinskog lepka a zatim ploée uévrstiti PVC
rozetnom sa umetkom. Na ucvrséene ploce se zatim nanosi osnovni sloj mineralnog maltera koji
se armira PVC mreZicom i na kraju se nanosi zavrsni fasadni sloj silikat-silikonskog maltera,
prema klasi A2-s1,d0 i standardu SRPS EN 13501-1.

Kod meduspratne konstrukcije ispod negrejanog prostora tavana nema termoizolacije.
Meduspratne konstrukcije iznad prostorija podruma nisu termicki izolovane, a podovi objekta u
prizemlju i na spratu su sa laminatom, teracom ili kerami¢kim plo¢icama u zavisnosti od namene
prostorije.

Spoljasnja stolarija na objektu je od od Al profila sa niskoemisionim staklom 4+16+4mm.

Za grejanje objekta primenjuje se lokalni sistem grejanja sa ugradenim kotlom u podrumu objekta
za koji se kao energent koristi smedi domaéi ugal;.

Predvidena je zamena ulaznih vrata tj. okretanje krila portala u pravcu evakuacije. Postoje¢a
nadstre$nica iznad dvoriSnog ulaza projektnim reSenjem je predvidena za ruSenje. Na njenom
mestu projektovana je nova nadstreSnica na Celi¢noj podkonstrukciji u kombinaciji sa sigurnosnim
pamplex staklom d=12mm.

Takode su projektom predvideni radovi na rusenju postojecih trotoara i izrada novih, obijanje i
malterisanje fasade na mestima gde su se pojavila oSteéenja od vlage, demontaza oluka, izrada
rampe kod glavnog i dvoriSnog ulaza u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim standardima
pristupaénosti. lzrada nove ograde oko cele Skole, izrada kapije, farbanje i popravljanje zastitnih
reSetki na prozorima fiskulturne sale, demontaZa postojeée i izrada nove gromobranske
instalacije, zamena postoje¢e rasvete LED rasvetom na terenu u Skolskom dvoristu, zamena
uli¢éne rasvete ispred glavnog ulaza u Skolu, betoniranje ili asfaltiranje parkinga i prilaznog puta ka

dvoristu, zamena metalnog poklopca za utovar ogreva.
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TEHNICKI OPIS
uz projekat soljnog uredenja

Projekat je uraden na osnovu projektnog zadatka i snimljene geodetske podloge.

Ovim projektom predvideno je uredenje povrSina oko $kole, spratnosti Po+P+1 na kojoj
je izvrSena rekonstrukceija, sanacija i adaptacija.

Postojece stanje

Postojeci deo parcele predviden za parking prostor je izveden od nearmiranog betona
koji je pretrpeo oSteéenja i kao takav nije pogodan za postavljanje asfaltne kolovozne
konstrukeije. Potrebno je uklanjanje postojeceg betona sa podlogom u debljini od 20cm. U
istoénom delu parcele gde nema betonske podloge veé je saobradajnica delimi¢no nasuta
tucanikom, masinski se skida humusni materijal u sloju proseéne debljine od 30cm.

Postojeci sportski tereni su sa podlogom od asfalta koja je u solidnom stanju i nije
predvidena njihova sanacija projektnim zadatkom.

Namena povr$ina

Projektom su predvidene povriine za pesacki saobracaj, parkiraliSta za putnicka vozila,
prostor za odmor sa klupama, rampe za invalide, prostor za odlaganje smeca i zelene povr§ine.

Situaciono resenje

U situacionom planu su primenjeni elementi koji su veéi ili jednaki minimalnim
propisanim odgovaraju¢im propisima i standardima. Situacija se sastoji od povrSinskih
elemenata — parkiralista, pesackih staza, prostor za odmor sa klupama, rampa za invalide,
prostor za odlaganje smeca i zelene povrSine. Interna saobracajnica je prikljucena na javnu
saobracajnicu sa juzne strane parcele. Parking mesta su projektovana dimenzija 4.80m x 2.30m
i 5.50m x 2.00m . Predvideno je postavljanje montazne ograde tipa “LEGI” ili sl, sa pet kapija
— jednu kliznu za teretni pristup i Cetiri jednokrilne kapije za peSacki pristup, po detaljima iz
grafickih priloga i predmera. Prostor za odlaganje smeca je Celi¢na konstrukcija (boks za
kontejner) koja se fiksira na évrstu podlogu pomocu $rafova.

Interna saobracajnica ima funkciju glavne pristupne saobracajnice za putnicka i teretna
vozila. Ova saobracéajnica je prikljucena na lokalnu ulicu sa juzne strane parcele i u najuzem
delu je Sirine 4,0m.

Parking za putnicka vozila je projektovan u dvorednoj ortogonalnoj $emi, i to sa jedne
strane upravno parkiranje (prema ulici) a sa druge strane paralelno parkiranje (pored objekta).
Parking mesta su dimenzija 4,80m x 2,30m (6 kom.), 5,50m x 2,00m (2 kom.) i jedno parking
mesto predvideno za vozilo lica sa posebnim potrebama, dimenzija 4,80m x 3,50m. Ukupan
broj parking mesta za potrebe Osnovne $kole “Vuk Karadzi¢* u Doljeveu je 9 parking mesta.

Nivelaciono reSenje
Usvojena kota poda objekta je 196.42(+0.45), dok su kote saobracajnica oko objekta na

koje se pristupni putevi prikljuuju 195.98 (+0.01), 195.87 (-0.10) (na mestima na kojima se
saobracajnice prikljucuju). U poduznom pravcu saobraajnice su prilagodene uslovima



[image: image31.jpg]prikljudivanja na ulicu. U popreénom smislu padovi su prilagodeni uspesnom odvodnjavanju
povrsinskih voda sa saobradajnica. Popreéni padovi su u zavisnosti od podloge od 1% do 2.5%.
Sve saobrac¢ajnice i prostori za decija igralista su projektovani u blagom nasipu.

Odvodnjavanje

S obzirom da su sve saobracajnice projektovane u blagom nasipu, povr§inska voda se
usmeruje u prirodno tlo. Na svim saobracajnicama iviénjak se izvodi u ravni sa kolovoznom
povr§inom.

Kolovozna konstrukcija

Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije na internim saobrac¢ajnicama i parkingu,
izvrSeno je prema vaZe¢im srpskim standardima za kolovoznu konstrukciju. Kolovozne
konstrukcije su dimenzionisane za teretna vozila i za putni¢ke automobile.

INTERNA SAOBRACAINICE ZA LAK SAOBRACAT — ASFALT
Kolovozna konstrukcija na internim saobracajnicama i parkinzima
za putnicka vozila se sastoje iz sledecih slojeva:

- Asfalt beton AB 11 d= 4,0cm
-BNS 22 d=6,0cm
- Drobljeni kamen (0/31,5mm) d=16,0cm
- Drobljeni kamen (0/63mm) d=30,0cm

Ukupna debljina: d=56,0cm

PESACKA STAZA—tip 1

- Behaton plo¢a d=6,0cm
- Kameni agregat (pesak) 0-4mm d=3,0cm
- Kameni agregat 0/31,5mm d=10,0cm
- Prirodno tlo

PESACKA STAZA—tip 2
Trotoar oko objekta:

- Behaton ploca d=6,0cm
- Cementna ko$uljica d=3,5cm
- Mrsavi beton d=10,0cm
- Sljunak d=10,0cm
- Prirodno tlo

Saobradajna signalizacija

Horizontalna signalizacija je usaglasena sa Zakonom o bezbednosti saobracaja, vaZzeé¢im
standardima. Materijal, tehnologija izvodenja i ostala svojstva boje propisani su standardom
SRPS Z.52.240. Iscrtavanje poduznih linija raditi po SRPS.U.S4.222 i 224, popreéne linije po
SRPS.U.S4.225 do 228, a figure po SRPS.U.S4.226 do 230.

Odgovorni projektant:
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[image: image32.jpg]U prethodnom periodu postavljeni su PVC petokomotni prozori sa dvostrukim nisko emisionim
staklom 4+16+4mm. U cilju poboljSanja energetskog razreda objekta predvida se izrada
termoizolacije objekta Skole i fiskulturne sale u sklopu objekta i to postavljanjem termoizolacije od
mineralne vune sa lepkom i mreZicom, debljine 12cm i zavrSnom obradom bavalitom, a oko

prozora 2cm (radi postizanja energetskog razreda “C”)

Potrebna je demontaza postoje¢e krovne obloge (crep) kao i kompletne krovne konstrukcije,
izrada nove drvene krovne konstrukcije — krovnih re3etki sa postavljanjem preko meduspratne
konstrukcije PE folije, termoizolacije od mineralne (kamene) vune i pvc folije. Postavija se
mediteran crep, slemena se pokrivaju Zljebnjacima po sistemu suve ugradnje kako bi se
omogucilo provetravanje u slemenoj zoni. Predvideno je postavljanje i svih potrebnih specijalnih
crepova: zavrni, ventilacioni crep i snegobrani. Izmedu krovnih reSetki je potrebno postaviti
upustene drvene roZnjace i celu konstrukciju pokriti daS¢anom oblogom (OSB ploce). Preko OSB
plo¢a postavljaju se trake hidroizolacije a zatim letviSe letvama u dva reda, nakon &ega se

postavlja crep i postavljanje novih oluka.

UNUTRASNJA OBRADA:

Potrebno je skinuti postojeéu masnu soklu sa zidova ucionica i hodnika, i skinuti ,Spanski zid" iz
nastavni¢ke kancelarije, i zatim gletovati i kreéiti sve zidove i plafone poludisperzivhom bojom
osim sokli, koju je potrebno boijiti uljanom bojom. Postoje¢a drvena vrata zameniti aluminijumskim
vratima sa zavrSnom obradom plastifikacijom u beloj boji. Potrebno je sve elektroinstalacije
ustemovati u zidove. Demontirati plafonsku konstrukciju od trske i izrada nove plafonske
konstrukcije od gipskartonskih plo¢a na ¢&eli€noj podkonstrukciji. U ucionicama je potrebna
zamena nadsvetla prema hodniku (skidanje drvenih i postavljanje novih od PVC-a).

Izrada pregradnog zida debljine 125mm na spratu u delu novoformiranog protivpoZarnog
stepenista. Pregradni zid vatrootpornosti 60min izraditi od pocinkovanih profila CW 50, postaviti
kamenu vunu d=75mm i obloZiti dvostrukim gips kartonskim ploéama GKF 12.5mm.

Izrada konstrukcije jednokrakog metalnog stepenista sa ogradom. Postavijanje stepenista
Sraflienjem preko éeliénih ploéa d=6mm ankerovanih u novoformiranu gredu i na podu prizemija.
Gazista metalna sa perforacijama protiv klizanja. Celu éeliénu konstrukciju zastititi premazom tipa
FIRESTOR Steel ili ekvivalentno koji pruZza zastitu od poZara od 60 minuta.

Potrebno je brusenje i poliranje teraco podova u hodnicima i na unutra3njem i spoljadnjem
stepenistu. Podove u ucionicama i nastavnickoj kancelariji potrebno je zameniti homogenim
podnim oblogama na bazi PVC-a, dok je u sanitarnim &vorovima i svlaionicama predvidena
zamena postojeéih keramickih plodica novim i zamena sanitarija. Potrebna je zamena
vodovodnih i kanalizacionih cevi sa sanitarnim uradajima (vodovodne cevi predvideti u zidovima).
Prilagodavanje mokrih &vorova u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim standardima pristupaénosti
(u prizemlju): skidanje slojeva podne obloge i podloge u mokrim &vorovima i izrada novih slojeva

u ravni sa nivoom poda u hodniku.




[image: image33.jpg]Projektom je predvidena zamena drvene pozornice novom pozornicom na c&eli€noj

podkonstrukciji i izrada nove plafonske konstrukcije od gipskartonskih ploca.

U tavanskom prostoru preko MK je potrebno ugraditi termoizolaciju od kamene vune debljine

10cm i zastititi je OSB plo€¢ama d=10mm.

Sve elektroinstalacije ustemovati u zidove, zamena postojece rasvete LED rasvetom. Skidanje i
farbanje postojeéih radijatora i ponovna montaza, sa ugradnjom termoventila. Ugradnja panik
svetiljki i potrebne oznake za evakuaciju iz objekta. Skidanje postojeéeg portala kod pozornice i
zazidavanje otvora. Potrebna je zamena ormari¢a hidrantske mreZe i ispitivanje kapaciteta

postojece elektroinstalacije i zamena razvodnih ormana.

Rekonstrukcija krovne konstrucije fiskulturne sale sa promenom nagiba krova (nagib krova na
jednu vodu prema dvoristu) uz izradu celiéne krovne konstrukcije od redetkastih nosada sa
krovnim pokrivacem od termo panela vatrootpornosti 60min. prema klasi A2-s1,d0 i standardu
SRPS EN 13501-1. Celiéne krovne resetke fiskulturne sale zastititi premazom tipa FIRESTOP
Steel ili ekvivalentno koji pruza zastitu od poZara od 60min.

Postoje¢a krovna konstrukcija fiskulturne sale sa armirano betonskim gredama i pokrivaéem od
TR lima, drvenom podkonstrukcijom i zavrSnom oblogom od aluminijumske lamperije se uklanja.
Nakon postavljanja novih reSetkastih nosa¢a, sekundarnih nosaca i termopanela kalkani i delovi
ka objektu se zatvaraju pocinkovanim &eliénim limom obostrano sa postavljanjem termoizolacije
od mineralne (kamene) vune. Potrebno je kompletno obijanje zidova u fiskulturnoj sali, sve
elektroinstalacije ustemovati u zidove, malterisanje, gletovanje i farbanje zidova (zidove do visine
postojeCe sokle ofarbati uljanom bojom), hoblovanje i lakiranje parketa, izrada nove plafonske
konstrukcije od gipskartonskih plo¢a na ¢&elicnoj podkonstrukciji, zamena podne obloge u

prostoriji za sprave, zamena postojeéih vrata fiskulturne sale i prostorije za sprave Al vratima.

U podrumskom prostoru je predvideno obijanje nestabilnog maltera sa zidova, izrada
hidroizolacije, ponovno malterisanje, gletovanje i farbanje zidova i plafona, izrada termoizolacije
plafona, zamena podne obloge i kompletna zamena masinskih instalacija i ugradnja novog kotla
na pelet koji ée sluziti za zagrevanje objekta Skole kao i objekta obrazovnog kompleksa.
Ispunjenost zahteva za fasadu (spoljne zidove) objekata
Klasifikacija objekata je vrSena na osnovu Pravilnika o tehnickim zahtevima bezbednosti
od pozara spoljnih zidova zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016 i 36/2017 i 6/2019).

Na osnovu &lana 5 navedenog Pravilnika objekat se moze svrstati u kategoriju V1 (javne
zgrade visine najvise 15 m).

Zahtevi za spoljne zidove (fasadne obloge) su date u tabeli 3 €lana 7 Pravilnika.

Za predmetni objekat potrebno je da budu ispunjeni sledeéi uslovi — Klasa reakcije na

poZar sistema mora biti B-s2,d1, Klasa reakcije na poZar zavrsnog sloja mora biti B-s2,d1, a




[image: image34.jpg]Klasa reakcije na poZar toplotno izolacionog sloja mora biti B-s2,d1 prema SRPS EN 13501-1.
Objekat nije termicki zasticen, grejane prostorije objekta su u prizemiju i na spratu. Fasadni zidovi
su od pune opeke sa zavrSnim kreénim i produZnim malterom. Potrebno je postaviti kamenu
mineralnu vunu u obliku polutvrdih ploc¢a, debljine 12cm, gustine 100 kg/m3, Knauf "FKD-N
Thermal” ili sliéne. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuénu izolaciju i protivpoZarnu zastitu
fasadnih zidova vatrootpornosti 90min. Ploée postaviti preko sloja gradevinskog lepka a zatim
ploée ucvrstiti PVC rozetnom sa umetkom. Na ucvrséene ploce se zatim nanosi osnovni sloj
mineralnog maltera koji se armira PVC mreZicom i na kraju se nanosi zavrsni fasadni sloj silikat-
silikonskog maltera, prema klasi A2-s1,d0 i standardu SRPS EN 13501-1.

2.2.3. ELEKTRICNE INSTALACIJE

KLASIFIKACIJA OBJEKTA | PROSTORIJA PREMA SPOLJASNJIM UTICAJIMA
Prema SRPS HD 60364-5-51:2012, spoljasnji uticaji uslovljavaju nacin izvodenja i tehnicke

karakteristike elektri¢ne instalacije i elektri¢nih uredaja i masina. Klasifikacija spoljadnjih uticaja za

projektovanu instalaciju data je u slede¢em pregledu:
KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Klasifikacija uticaja okoline
—AA4 — temperatura okoline -5°C do +40°C
—AC1 - nadmorska visina £ 2000m
—AD2 — prisustvo vode - slobodno padanje vodenih kapi
—AE1 — prisustvo stranih &vrstih tela — zanemarivo
—AF1 — prisustvo korozivnih ili prljaju¢ih materija —zanemarljivo
—AG1 — mehani¢ka naprezanja, udari — srednje ja¢ine
—AH1 — mehani¢ka naprezanja, vibracije — srednje jaline
—AK1 — prisustvo flore ili gljivica — zanemarljivo
—AL1 — prisustvo faune — zanemarljivo
—AM1 — elektromagnetski, elektrostaticki ili uticaj jonizacije — zanemarljiv
—AN1 - sunéevo zraéenje — zanemarljivo
—AP1 — seizmicki efekti — zanemarljivo
—AQ1 - munje — zanemarljivo
Kalsifikacija upotrebe
—BA1 — neobavestena i neupuéena lica
—BB1 — elektri¢na otpornost ljudskog tela — normalna
—BC2 - lica se u normalnim uslovima ne nalaze u dodiru sa provodnim delovima
—BD3 — prisustvo veéeg broja ljudi, dobra moguénost evakuacije
—BE1 — priroda materijala koji se obraduje ili je uskladiSten — nema opasnosti
Klasifikacija konstrukcije zgrade
—CA1 - sastav materijala — nezapaljiv

—CB1 — struktura zgrade — zanemarljivo




[image: image35.jpg]Projektovane instalacije se moraju izvoditi u skladu sa navedenim uticajima tj. merama za

neutralisanje njihovog Stetnog dejstva, a u skladu sa Propisima i standardima.

OPSTE
Ova dokumentacija je uradena na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko-gradevinskog
projekta, tehnolo$kog reSenja i reSenja ostalih instalacija u objektu.

Projekat reSava sledece elektroenergetske instalacije:

® Elektroenergetski razvod,

L] Elektricna instalacija unutradnjeg osvetljenja,

® Protivpani¢na rasveta,

L] Elektricna instalacija prikljuénica i priklju¢aka,

® Zastita od elektricnog udara,

° Pratece elektricne instalacije termotehnickih instalacija,
° Izjednacenje potencijala,

° Gromobranska instalacija.

Objekat u pogledu moguénosti evakuacije u slu¢aju hitnosti klasifikuje kao BD3 (prisustvo veéeg

broja ljudi i dobri uslovi evakuacije) pa su svi odabrani kablovi "bezhalogenog" tipa.

RAZVOD ELEKTRICNE ENERGIJE

Ukupna jednovremena snaga ovog objekta je 45000 W.U posebnom delu glavnog razvodnog
ormana ugradjuje se poluindirektna merna grupa bazdarenim strujni trafoima 100/5 A/A.

Razvodni ormani su od dva puta dekapiranog lima po SRPS N.K5.503 i SRPS G. S2. 659.
Svi razvodni ormani su predvideni da se izrade od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm,
ofarbani u boji RAL 9002. Na fiksnom delu ormana se montira se glavni grebenasti prekidac¢,
pomocéni komandni prekidadi i signalne svetiljke.

Napajanje razvodnih ormana izvrdti kablom tipa N2XH-J odgovarajuéeg preseka.Razvodni
ormani opremljeni su sa automatskim osiguraéima tipa B i ZUDS uredajem 40/0,03A (TT sistem
zastite).

Napajanje razvodnih tabli izvedeno je kablovima tipa N2XH-J odgovaraju¢eg preseka
poloZenim u zid ispod maltera.

Polaganje kablova elektroenergetskih instalacija predvideno je u zidu ispod maltera. Trase su
usagladene sa trasama drugih instalacija. Na mestima ukrdtanja, na primer trase termotehnickih
instalacija, izvrsiti prelaze po moguéstvu iznad tih instalacija.

Napomena: Pri prodoru kablova i regala iz sektora u sektor,vrsiti zaptivanje
vatrootpornom smesom vatrootpornosti 120 minuta. Elektri¢ni razvod pri prolasku iz poZarnog
sektora u poZarni sektor mora ispunjavati standard SRPS EN 1366-3:2011 Ispitivanje otpornosti na

poZar servisnih instalacija - Deo 3: Zaptivne ispune.




[image: image36.jpg]Za slucaj pozara u objektu postoji taster ,nuzZno stop® za ruéno iskljucenje
napajanja.Automatsko iskljuéenje vrsi se preko relejnog izlaza sa PP centrale.Relejni izlaz deluje na
naponski okida¢ koji je ugradjen u glavnom kompakt prekidacu i iskljucuje napajanje u kompletnom
objektu.

INSTALACIJA ANTI PANIK RASVETE

Na evakuacionim izlazima iz prostorija (iznad vrata) postaviti svetiike sa LED diodama u
autonomiji rada 3h mehanicke zastite IP40, 300Im, 5x1W, daljina raspoznavanja 30m.Svetilika se
montira iznad evakuacionih vrata. Svetiljke za pokazivanje smera kretanja svetle i pri prisutnosti
mreznog nhapona, a u trenutku nestanka pojacavaju intenzitet svetla i jasno definiSu smer kretanja i
evakuacije. Dimenzija ne manjih od 340x250x30mm. Napajanje svetiljki se vr$i se kablom N2XH-J
3x1.5 mm2. Standardi koji se odnose na nuznu rasvetu su SRPS EN 1838,SRPS EN 50171 i EN

50172.

INSTALACIJA PRIKLJUCNICA

Instalacija priklju¢nica u objektu predvidena je delom u zidu, a delom iznad pafona po obodu
prostorija. Montaza prikljunica za zastitnim poklopcem u prostorijama gde borave deca je na
visini od 0,5 m od zavrine kote poda. Oprema je bele boje.Instalacija monofaznih prikljuénica u
objektu se predvida kablovima tipa N2XH-J preseka 3x2,5mm2. Kablovi e biti poloZeni delomu

zidu ispod maltera, a delom u plafonu.

INSTALACIJA RASVETE

Osvetlienje u u€ionicama i hodnicima vr3i se LED svetilikama opremljenih visoko efikasnim
satiniranim PMMA poklopcem koji obezbedjuje uniformnost svetla i dobijanje svetlosti bez bljeska.
Kuéiste svetiljke je ofarbano elektrostaticki u boju po zelji investitora. Svetilka je snage 36W,
5800/4700 Im i poseduje visoko efikasni LED CHIP modul zadnje generacije koji obezbedjuje
svetlost boje 4000K. Koeficijent reprodukcije boja Ra>80%. Zivotni vek svetilike je veéi od 50.000 h
radi sa efikasno$¢u €ipa veéom od 70% od inicijalnog (po¢etnog) fluksa nakon 50.000 h rada.
Dimenzije svetiljke 1200x300x50 mm. Svetilika je izradena u zastiti IP20, boje po Zelji investitora i
sli¢na je tipu Petridis - Foglio S LED 36WV 5800 Im Neutral 29507.Napajanje svetiljki vr$i se kablom
N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana RO-1,2,3,4,5,6.

Osvetlienje u mokrim &vorovima vrSi se LED plafonjere (nadgradni tip) homogenog
osvetljenja za ugradnju u mokre &vorove. Snaga svetiljke 24W, fluks 1920 Im, efikasnost 80 Im/W,
svetlosni snop 120 stepeni, SDCM<5. Kuciste svetilike izradjeno od metala, difuzor svetiljke
izradjen od polikarbonata difuzne raspodele. Svetilika opremljena LED chip modulima i napajanjem.
Zivotni vek modula 30000h rada, garancija 3 godine. Stepen mehanicke zastite svetiljke 1P44.
Svetilika je pre¢nika 400mm i sliéna je tipu Ledvance - Surface Circlar 400 LED 24W IP44.
Napajanje svetiljki vrsi se kablom N2XH-J 3x1,5 mm2 iz ormana RO-2,3,4,5,6.
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[image: image37.jpg]ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA INDIREKTNIM DODIROM

Za ceo objekat predviden je sistem zaStite TT sistem zastite sa obaveznom ugradnjom
ZUDS-A (RCD-a). U GRO izvrsiti prespajanje sabirnice nultog i zastitnog voda. Svi potro$aci preko
posebne zastitne Zuto-zelene Zile u napojnim kablovima vezuju se na zastitnu sabirnicu, a preko
glavne sabirnice za izjednacenje potencijala objekta na uzemiljivac objekta.

Sabirnice za izjednacenje potencija (GSIP i ostale SIP kutije) se postavljaju u blizini glavnog
razvodnog ormana, i u tehnickum prostorijama objekta i medusobno se povezuju kablom tipa
N2XH-J i potom na postojeéi uzemljivac objekta. Na njih se vrSi povezivanje sledeéih metalnih
masa:

— cevivodovoda i metalne cevi kanalizacije

— metalna kuéista telekomunikacionih ormana.
U mokrim &vorovima su predvidene dopunske mere zastite dodatnim izjednaéenjem potencijala,

kojim se metalne mase, slavine povezuju posredstvom zastitnih vodova i kutija za izjednaéenje
potencijala (KIP) na zastitnu sabirnicu pripadajuéeg razvodnog ormana.

Kompletnu instalaciju uraditi prema vaZeé¢im SRPS standardima za izvodenje ove vrste
instalacija.

Za tehnicki prijem izvoda¢ mora pripremiti ateste i rezultate propisanih merenja i ispitivanja.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Za zastitu objekata od atmosferskih praznjenja predvidena je postoje¢a Stapna hvataljka sa
uredajem za rano startovanje koja je montirana na krovu mati¢nog objekta na nosa¢ (pocinkovanu
cev).

Prilikom sanacije krova izvrsiti demontaZu postojeée gromobranske instalacije a nakon
sanacije istu opremu vratiti na mesto.

Cev je postavljena na konstrukciju krova, i dobro uévrséena ankerima i Selnama tako da
moze da izdrzi udare vetra predvidene za ovo podruéje. Stapna hvataljka je opremliena
opomenskom limenom tablicom kao i tablicom sa rednim brojem i datumom montaze. Visina
postavljanja uredaja za rano startovanje je 5m, od najviSe tacke objekta. Gromobransku instalaciju
sa Stapnom hvataljkom sa uredajem za rano startovanje ine: Stapna hvataljka sa uredajem za rano
startovanje, spusni vodovi i sistem uzemljenja. ProraCunom je odreden | nivo zastite objekta u
pogledu zastite od atmosferskog praznjenja.

Prihvatni sistem Cini $tapna hvatalika sa uredajem za rano startovanje sa vremenom
prednjacenja 60 us. Hvataljci je omoguéeno autonomno delovanje, odnosno izbacivanje varnice,
koja ¢e izazvati proboj dielektrika znatno nizim naponom i tako izvrSiti spajanje silaznog i uzlaznog
trasera potonjem atmosferskom parznjenju.

Spusni vodovi su izvedeni od pocinkovane trake FeZn 20 x 3 mm koja ¢e se posle
sanacije fasade objekta naci ispod iste. Na fasadi objekta ugraditi dve kutije mernih spojeva. Na

jednom od spustova montira se broja¢ udara groma.
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[image: image38.jpg]2.2.4. STABILNA INSTALACIJA ZA DOJAVU POZARA

TEHNICKO RESENJE

Sistem za otkrivanje i dojavu poZara treba da obezbedi rano otkrivanje poZara unutar objekta
i da na odgovarajuéi nacin na to (audio/vizuelno) upozori sve koji se nalaze u objektu. U tu svrhu
predviden je potpuni nadzor objekta primenom odgovarajuéih tipova javljaca pozara u skladu sa
ocekivanim ometajuéim uticajima i poZarnim veli¢inama, a u skladu sa vaZeéim propisima i
preporukama proizvodacéa opreme.

U objektu se predvida ugradnja sledecih elemenata stabilne instalacije za dojavu poZara:

- Opticki javlja¢i pozara

- Termodiferencijalni javljaci poZara

- Rugéni javljai pozara

- PP sirene.
Centralni uredaj je planiran u prizemlju objekta u prostoriji za deZurno osoblje.
Projektovane instalacije sadrze karakteristike analogno adresabilnog sistema.

ProtivpoZarna centrala vr8i neprekidni nadzor i trajni zapis stanja i vrednosnih parametara i
elemenata sistema.

Izbor vrste i tipa javljaca poZara usagladeni su sa ocekivanim poZarnim veli€¢inama, uslovima
mesta ugradnje i spoljnim uticajima sredine u koju se ugraduju.

Broj i raspored javljata poZara usaglaSen je sa tehni¢kim normativima uz uvaZavanje
tehnoloSkog rasporeda i visine prostorija, kao i prakti¢nosti odrzavanja u eksplatacionom periodu.

U zavisnosti od uticaja i vaZnosti drugih sistema na globalni koncept zastite od poZara, a u
ciliu brze lokalizacije i neutralisanja pozZara, moguéa je sprega sistema za dojavu poZara sa
odgovarajuéim elektroenergetskim, ventilacionim, alarmnim i sistemima evakuacije.

Instalacioni razvod je izveden tipom i veli¢inom kablova koji odgovaraju uslovima na mestu
polaganja, a posebna pazZnja je poklonjena na ftrase duz pravaca evakuacije u smislu
onemogucavanja zadimljavanja prostora i omoguéavanja integriteta izolacije u propisanom vremenu

rada uredaja u uslovima pozara.

OPIS SISTEMA

Stabilna instalacija za dojavu poZara je planirana u celokupnom objektu, izuzev u prostorima
u kojima tehni¢ke mere nadzora nisu obavezujuée (mokri &vorovi...).

Sistem automatske detekcije i signalizacije pozara obuhvata jedan centralni uredaj-
protivpoZarnu centralu, automatske i ruéne javljace pozara, alarmne sirene, i kablovsku instalaciju.

Sistem je u moguénosti da otkrije pojavu poZara u njegovoj najranijoj fazi, da alarmira
prisutne u objektu radi ostvarivanja evakuacije, da inicira sprovodenje aktivnosti na spre€avanju
Sirenja, i gaSenju poZara, i da obezbedi alarmiranje van objekta (vatrogasna brigada ili odgovorna

lica) u cilju organizovanja gaSenja pozara obimnijih razmera.
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[image: image39.jpg]Planirani sistem automatske detekcije i signalizacije poZara je analogno adresabilnog tipa sa
jednom dojavnom petljom.
PP CENTRALA

PP centrala sistema za dojavu poZara sadrzi: operativhu konzolu, master module, napojne
blokove sa akumulatorskim baterijama, linijske module, programabilne/relejne module i dr.

Sa operativnih konzola moguée je nadzirati rad sistema u celini. Na njima je omoguéeno
prezentiranje predalarmnih i alarmnih stanja, sa prikazom lokacije i vremena posredstvom dioda za
signalizaciju stanja i potvrdu signala i dr.

Planirana PP centrala poseduju sledeéa indikaciju stanja:

indikaciju alarma (pozZara, viSestrukog poZara, predalarma i ru¢nog aktiviranja sistema)

— indikaciju kvara (linijskih uredaja, napojnog sistema, procesora ili komunikatora)

— indikaciju iskljuenosti dela sistema

— indikaciju pogonskog stanja sistema (mrezno i rezervno napajanje)

— indikaciju test.

Za komandno upravljacke funkcije i manipulaciju ovlaSéenog osoblja, pp centrala ée
posedovati:

— taster/senzor za test sistema

— taster/senzor za reset sistema

— taster/senzor za opsti alarm

— taster/senzor za pregled prethodnih stanja

— taster/senzor za isklju¢ivanje sirene prvog stepena / odlaganja aktiviranja sistema

— tastaturu.

ProtivpoZarna centrala (PPC) je sa dve dojavne petlje.

Centrale i ostala oprema sadr2i programabilne/relejne izlaze.

JAVLJACI POZARA

U objektu je za automatsku detekciju pozara predvidena oprema:

—  Opticki javljaci pozara

— Termodiferencijalni javljaci pozara

— Rugéni javljaci pozara

— Adresabilni moduli

— PP sirene.

Opticki dimni javlja¢ omoguéuje rano otkrivanje pocetka pozara — tinjaju¢e poZare, mnogo
pre nego 3to dode do plamena ili visokih temperatura. Rano javljanje nam omoguéava borbu protiv
poZara u njegovom pocetnom stadijumu.

Ruéni javljagi poZara su takode analognog adresabilnog tipa, ¢ime se daje moguénost
ruénog ukljuéenja alarma, u slu¢aju da pozZar otkrije Covek. Ruéni javljac predstavlja visi alarmni

nivo, pomo¢u koga moZemo aktivirati opsti alarm objekta. Ovaj tip javljata se postavija duz
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[image: image40.jpg]evekuacionih puteva, u hodnicima, kod izlaznih vrata. Montiraju se na visini 1,5 m od zavrSnog sloja
poda, na medusobnom razmaku ne veéem od 40 m i na minimalnom udaljenju 50 cm od elektri¢nih
aparata i hidranata.

Termodiferencijalni javljaéi reaguju na promenu temperature u funkciji vremena. Ovaj tip

javljaca koristi se za prostore gde se o¢ekuje zadimljenje u normalnim uslovima rada.

Na svim karakteristicnim mestima u objektu su predvidene alarmne sirene za emitovanje
zvuénog signala nivoa veéeg od 100 dB na rastojanja od 1 m. Postavljaju se na mestima pogodnim
za pristup u cilju odrzavanja i servisiranja.

Sve pozicije montaZe javljaa poZara se uskladuju sa ostalim tehni¢kim sistemima
(osvetljenjem, konstruktivnim elementima objekta, regalima i sl.) tako da ne postoje medusobni

negativni uticaji na funkcionisanje sistema.

INSTALACIJA
Kablovske instalacije u objektu bi¢e izvedene kablovima sa izolacijom od bezhalogene mase

koji su poloZeni u halogenfree fleksibilnim crevima @20/17,4 mm, u zidu ispod maltera.

Kablovi tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm, bez halogena, predvideni su za formiranje javljacke petlji
sa javlja¢ima. Napajanje alarmnih sirena i automatsko iskljuéenje napajanja, predvideno je
kablovima tipa NHXHX FE180/E30 2x1,5 mm? Kablovi za napajanje sirena polaZu se u zidu ispod
maltera.

Napajanje PP centrale biée obezbedeno kablom N2XH-J 3x1,5 mm?, posebnim strujnim
krugom iz mernog razvodnog ormara, sa automatskim instalacionim osiguracem B 10A. Instalacija
¢e biti polagana u halogenfree fleksibilnim crevima preénika @20/17,4 mm u zidu ispod maltera.

Za instalaciju otvaranja prozora na evakuacionom putu (prozor veéi od 1m? usagladen sa
SRPS EN12101- 2) .Predviden je kabl tipa NHXHX FE180/EQ0 4x1,5 mm?.Polaganje kabla vr3i se u
zidu ispod maltera.

Za instalaciju napajanja iz ormana opSte potro3nje predvida se kabl NHXHX FE180/E90
3x2,5mm?. Polaganje kabla vr3i se u zidu ispod maltera i biée obezbedeno posebnim strujnim
krugom sa automatskim osiguracem tipa B16A.

Pored napajanja komandnog ormana prozora iz mreZe, predvidja se i rezervno napajanje sa
UPS-a.

Napomena: Pri prodoru kablova i regala iz sektora u sektor,vrsiti zaptivanje
vatrootpornom smesom vatrootpornosti 120 minuta. Elektricni razvod pri prolasku iz
pozZarnog sektora u poZarni sektor mora ispunjavati standard SRPS EN 1366-3:2011

Ispitivanje otpornosti na pozZar servisnih instalacija - Deo 3: Zaptivne ispune.
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[image: image41.jpg]1ZVRSNE FUNKCIJE CENTRALE

Pored detekcije poZara u ranoj fazi, sistem ima izvrSnu funkciju automatskog gaSenja napajanja u
objektu na dvozonsku zavisnost i aktiviranje prozora za odvodjenje dima i toplote na evakuacionom
putu.

ALARMNI PLAN

Proradom automatskog javljaca javlja se interni alarm na centrali (zvucni i svetlosni).
Dezurno lice iskljuduje zvuéni alarm pritiskom "ZUJALICA ISKLJUCENA" u vremenu pode$enom na

15 sekundi od pocetka alarma (vreme prisutnosti).

U samom objektu Skolske ustanove. Predviden je telefonski javljaé poZara, tako da u sluéaju

alarma, telefonski javljac poziva deZurno osoblje Skolske ustanove.

Pritiskom na taster "PROVERA" pocinje da tece vreme izvidanja koje ¢e se u ovom
slu¢aju podesiti na 5 minuta. Za to vreme, deZurno lice odlazi na mesto nastanka poZara, gasi ga
ukoliko je manjih razmera, vra¢a se na centralu i resetuje je tako da ne dolazi do opsteg alarma i

izvr&nih komandi.

Ukoliko je poZar veéih razmera, pritiska se prvi ru¢ni javlja¢ pozara ¢ime

se prekida vreme izvidanja i ukljuuje se opsti alarm (ukljuuju se sirene, iskljuuje se napajanje u
objektu). Ako po isteku vremena izvidanja centrala nije resetovana, uklju¢i¢e se pogonski alarm i
iskljuuje AS prekida¢ sa naponskim okidacem u elektro-komandnom ormanu gasi se napajanje u
celom objektu.

Aktiviranjem signala "ALARM" sa ruénog alarmnog tastera, odmah ¢e se aktivirati pogonski
alarm.

Paralelno sa aktivnostima centralnog uredaja izdaje se nalog dezurnoj ekipi
obezbedenja na objektu da pocne sa gasenjem poZzara raspoloZivim sredstvima i po potrebi
poziva najblizu PVJ.

2.2.5. GREJANJE OBJEKTA

Na osnovu postojece projektne dokumentacije (postoje¢eg projekta masSinskih instalacija)

kapacitet za zagrevanje Obrazovnog kompleksa iznosi 182668 W, izabrana su dva toplovodna kot

la

koji kao gorivo koriste pelet — obnovljivi energent. Kotlovi bi se postavili na postoje¢e betonsko

postolje, nakon demontaZe i iznoSenja postojecih livenih kotlova.

Postojeci prostor za skladiStenje uglja bi se koristio i za skladi$tenje peleta.

Predvidena je ugradnja posebne cirkulacione pumpe za svaki kotao, koja se uklju¢uje kada

odgovarajuéi kotao radi. Ukljucenje cirkulacione pumpe je ru¢no, i pored uslova sa prekida¢a, kao

dodatni uslov predviden je i uslov temperature vode na izlasku iz kotla — minimalno 35°C, koju

registruje nalegajuéi termostat. Pumpe su postavljene u povratnoj graniinstalacije.
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[image: image42.jpg]Pumpa toplu vodu dovodi do kolektora tople vode, odakle se ona 3alje do akumulatora tople
vode — ,buffer tanka“. Predvidena je ugradnja 2 akumulatora toplote koji se povezuju paralelno. Ovi
akumulatori toplote ujedno imaju i zadatak da u svojstvu hidraulicke skretnice uravnoteze

instalaciju.

Akumulator toplote se povezuje na razdelnik i sabirnik tople vode, odakle se vrsi distribucija
tople vode do potroSaca. Predvidene su posebne grane sa posebnom cirkulacionim pumpama i
sistemom automatske regulacije temperature vode u instalaciji grejanja za 3kolu i za fiskulturnu
salu, dok se ka Obrazovnom kompleksu na razdelniku samo ugraduju veé popstojeée cirkulacione
pumpe, dok je sistem automatike za njega smesten u podstanici u samom objektu. Nova instalacija

se povezuje na postojeéu instalaciju u samoj kotlarnici.

Predvidena je ugradnja sistema automatske regulacije temperature vode u sistemu grejanja,
u zavisnosti od spoljne temperature, sa spoljnim i cevnim senzorima temperature, trokrakimmesnim
ventilima sa elektromotornim pogonom i mikroprocesorskim regulatorom. Pored ove funkcije, sistem
automatske regulacije je tako podeSen da se trokraki ventili ne otvaraju (a time nema ni grejanja)
dok temperatura vode u ,buffer tanku” ne dostigne 60°C. | kasnije, u toku rada instalacije, otvaranje
ventila je uslovljeno odrZzavanjem ove temperature na minimalno 60°C. Time se kotlovi Stite od

niskotemperaturne korozije.

Predvideno je da se kompletan cevni razvod i oprema u kotlarnici oSiste od rde i neéistoca,

miniziraju i izoluju mineralnom vunom u oblozi od Al lima odgovarajucih dimenzija.

Regulaciju sagorevanja peleta u kotlu vr$i poseban sistem viSestepene moduliraju¢e

automatike.

Predviden je kompletan sistem za automatski rad kotlova, sa dnevnim rezervoarom peleta,
i to jednim rezervoarom za oba kotla, smesten izmedu njih. Rezervoar je tako dimenzionisan da je
omoguéeno dnevno snabdevanje peletom pri normalnom radu, dok bi se pri poja¢anom radu u toku
dana vrSila dopuna rezervoara. Takode je predviden i pneumatski set za izduvavanje reSetke kotla

sa po jednim elektromagnetnim ventilom po kotlu i kompresorom.

Na izlasku dimnih gasova iz kotla predvidena je ugradnja odgovaraju¢eg centrifugalnog

ventilatora, ¢ijim radom upravlja kotlovska automatika.

Predviden je novi sistem dimovodnih kanala za odvod produkata sagorevanja u postojeci

dimnjak u kotlarnici.

Za kompenzacija Sirenja vode usled zagrevanja predvida se ugradnja uredaja za poviSenje

pritiska u instalaciji — diktir sistema.

Za ventilaciju kotlarnice, u prozoru iste je ugraden aksijalni ventilator. Ventilator je
neispravan i u takvom stanju da se ne mozZe popraviti. Predvidena je njegova demontaza i izrada
sistema za prirodnu ventilaciju kotlarnice spoljnim ventilacionim reSetkama

Kotlarnica i ostava za energent — pelet moraju biti posebni poZarni sektori u odnosu na

ostale prostorije.
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[image: image43.jpg]2.2.6. ODVODENJE DIMA NA EVAKUACIONOM PUTU

U ovom slucaju nema posebne opreme za kontrolu kretanja dima ali su primenjene mere
da se odrzi promaja u zoni evakuacionog puta - stepenista.

Predvideni su prozori u stepeniSnim prostorima i ulazna vrata u prizemlju objekta ¢ime je
obezbedena adekvatna promaja. Otvaranje prozora vr$i se automatski komandom sistema za
automatsku dojavu pozZara u skladu sa ¢lanom 43 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu od

pozZara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene® (S. glasnik RS, br.22/2019).

2.3. PROCENA OPASNOSTI OD POZARA
2.3.1. OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

U predmetnom objektu su zastupljene ucionice, kabineti i prostorije za pripremu u kojima se
obavlja nastava. U podrumskom delu se nalazi kotlarnica, koja kao energent koristi pelet i ostava
za energent koje su poseban poZarni sektor.

Predmetna Skolska ustanova zadovoljava sve uslove ¢lana 27, Pravilnika o tehni¢kim
normativima za zastitu od poZara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene® (Sl.
glasnik RS, br.22/2019) - “Osnovne Skole se grade sa najviSe dva sprata, srednje Skole sa najvise
tri sprata, ucionice, kabineti i sli€éne prostorije u kojima borave ucenici osnovnih i srednjih $kola ne
mogu biti u podzemnim etaZzama;

2.3.2. PREGLED ZAPALJIVIH MATERIJA

U administrativnom delu i magacinu se predvida, prema SRPS Z.CO.005  Klasifikacja
materije i robe prema ponaSanju u pozZaru®, prisustvo materija koji pri zagrevanju daju zapaljive i
otrovne produkte:

e Fx Il C (drvo)

o Fx Il C (papir, kancelarijski materijal)

o FxIlIC (tekstil)

o Fx IlI-IV C ( el. energetski kablovi, roba i oprema od PVC-a).

Znacenje oznaka:

1. Fx materija i roba koja direktno ili indirektno mogu ucestvovati u procesu sagorevanja i to
odavanjem toplote sagorevanja, energijom samopaljenja, oslobadanjem zapaljivih
produkata razlaganja, ubrzanjem procesa sagorevanja ili oslobadanjem zapaljivih gasova

ili toplote u dodiru sa vodom.

Fu materija i roba svih kategorija opasnosti koje u pozaru razvijaju u velikoj meri dim, ¢ime

je otezana evakuacija i akcija gaSenja

2. A - gasovite materije; B — te€ne materije; C — &vrsta materije; D — eksplozivne materije; E
— samozapaljive materije; F — materije koje pri zagrevanju ispustaju zapaljive i otrovne

produkte razlaganja
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Klasa opasnosti Il — lako zapaljive i sagorive

Klasa opasnosti lll — zapaljive materije

Klasa opasnosti IV — sagorive materije

Klasa opasnosti V — teSko sagorive materije

Klasa opasnosti VI — negorive materije

2.3.3. KATEGORIZACIJA OBJEKTA

U cilju utvrdivanja odgovaraju¢e organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspe3no

funkcionisanje i sprovodenje zastite od pozara, Ministarstvo vrsi kategorizaciju objekata, delatnosti i

zemljista prema ugroZenosti od poZara u zavisnosti od tehnoloskog procesa koji se u njima odvija;

vrste i koli¢ine materijala koji se proizvodi, preraduje ili skladisti; vrste materijala upotrebljenog za

izgradnju objekta; znacaja i veliine objekta i vrste bilinog pokrivaéa - ¢lan 23. Zakona ZOP
(Sl.glasnik 111/2009 i 20/2015 i 87/2019).

2.3.4. MOGUEI UZROCI | KLASE POZARA

Moguéi uzroci nastanka poZara u predmetnom objektu bibili:

preoptereceni elektri¢ni provodnici

osteéenja i kvarovi na elektri¢nim uredajima i opremi
kratak spoj

nepaznja

nehat

zaboravljeni opusak i

ostalo.

Prema vrsti zapaljivih materija u objektu se o&ekuju prema SRPS EN 2:2011 sledeée

klase pozara:

Klasa "A"— pozari zapaljivih &vrstih materija (drvo, PVC, tekstil, papir, karton, poZari na

elektro instalacijama ...)
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Ulazna vrata utionica sa plotom od dvostrukog laminiranog drveta lakirana PU lakom po ton karti proizvodaca.
Izmedu dva panela sacasta ispuna za povecani nivo zvukoizolacije. Ram od aluminijum, plastificirane konstrukcije
bez termitkog prekida - povecane Evrstoce. Okov-ojacani, min.3 Sarke. Montaza suvim postupkom, $raflienjem po
obimu u Celi¢ni slepi dovratnik, zavaren za Celicne ankere. Otvaranje prema skici, po pravilima za Skolsku
evakuaciju. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Sa unutradnje strane (ucionice)
"antipanik" brava, sa horizontalnom polugom sa unutradnje strane, spolja patent-brava sa kiju¢em i kvakom od
poliranog metala. Vrata su snabdevena metalnom plodicom za oznafavanje namene. Otvaranje prema $emi.

Predvideti gumene odbojnike za ograni¢avanje polja otvaranja.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutranja vrata od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC oblogom
i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Pozicija snabdevena:
Aluminijumskim pragom - profilom za pod, standardnim okovom, Sarkama (min.tri Sarke), rukohvatom od poliranog
metala, bravom sa 5 klju¢a. MontaZa suvim postupkom, $rafljenjem po obimu u &eli¢ni slepi dovratnik, zavaren za
Eeli¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje prema $emi. Predvideti

metalnu ploicu sa oznakom namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutrasnja vrata od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC oblogom
i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Pozicija snabdevena:
Aluminijumskim pragom - profilom za pod, standardnim okovom, Sarkama (min.tri Sarke), rukohvatom od poliranog
metala, bravom sa 5 klju¢a. MontaZa suvim postupkom, Srafljenjem po obimu u &eliéni slepi dovratnik, zavaren za
Celi¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje prema $emi. Predvideti
metalnu ploCicu sa oznakom namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutrasnja vrata sanitarnog &vora od aluminijumske konstrukcije sa plotom od PVC panela od stirodura sa
dvostrukom PVC oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil.
Ram od aluminijum, plastificirane konstrukcije bez termitkog prekida - povecane &vrstoce. Pozicija snabdevena:
Standardnim okovom, $arkama, rukohvatom od poliranog metala, zakljuéavanje unutranjim to¢ki¢em-fiksatorom i
"loptastim" aluminijumskim obostranim rukohvatom. Montaza suvim postupkom, Sraflienjem po obimu u ¢eliéni slepi
dovratnik, zavaren za ¢eli¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje
prema Semi. Predvideti grafitku oznaku namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutrasnja vrata od aluminijumske konstrukcije sa plotom od PVC panela od stirodura sa dvostrukom PVC oblogom
i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Ram od aluminijum,
plastificirane konstrukcije bez termi¢kog prekida - povecane Evrstoce. Pozicija snabdevena: Standardnim okovom,
Sarkama, rukohvatom od poliranog metala, zakljuéavanje unutradnjim tokiem-fiksatorom i "loptastim”
aluminijumskim obostranim rukohvatom. MontaZa suvim postupkom, $raflienjem po obimu u Celiéni slepi dovratnik,
zavaren za Celi¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje prema $emi.
Predvideti grafi¢ku oznaku namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutrasnja vrata sanitarnog &vora od aluminijumske konstrukcije sa plotom od PVC panela od stirodura sa
dvostrukom PVC oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil.
Ram od aluminijum, plastificirane konstrukcije bez termitkog prekida - povecane &vrstoce. Pozicija snabdevena:
Standardnim okovom, $arkama, rukohvatom od poliranog metala, zakljuéavanje unutranjim to¢ki¢em-fiksatorom i
"loptastim" aluminijumskim obostranim rukohvatom. Montaza suvim postupkom, Sraflienjem po obimu u ¢eliéni slepi
dovratnik, zavaren za ¢eliéne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje
prema Semi. Predvideti obaveznu distancu od poda za 15cm zbog odrZavanja.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutradnja vrata sanitarnog ¢vora od aluminijumske konstrukcije sa plotom od PVC panela od stirodura sa
dvostrukom PVC oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil.
Ram od aluminijum, plastificirane konstrukcije bez termitkog prekida - povecane ¢vrstoce. Pozicija snabdevena:
Standardnim okovom, $arkama, rukohvatom od poliranog metala, zaklju¢avanje unutranjim tocki¢em-fiksatorom i
"loptastim" aluminijumskim obostranim rukohvatom. Montaza suvim postupkom, Sraflienjem po obimu u ¢eli¢ni slepi
dovratnik, zavaren za &eliéne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje
prema Semi. Predvideti obaveznu distancu od poda za 15cm zbog odrZavanja.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutrasnja "ojaana" aluminijumska konstrukcija plastificirana u boji. Montaza suvim postupkom na prethodno
ugradeni "slepi $tok". Ispuna donjeg dela vrata (do visine od 1m): PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC
oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Staklena ispuna
vrata: od jednostrukog "panpleks" stakla 3+3=6mm. Vrata snabdevena (uratunato u poziciju): bravom "burence"
(sa 5 kljuca), standardnim okovom, Sarkama (min.tri Sarke), rukohvatom od poliranog metala. Veza sa zidovima
aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Po obimu (unutrasnja i spoljna strana) predvideti aluminijumsku
lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje prema Semi.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutrasnja dvokrilna vrata fiskulturne sale od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa
dvostrukom PVC oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil.
Pozicija snabdevena: Aluminijumskim pragom - profilom za pod, standardnim okovom, Sarkama (min.tri arke),
rukohvatom od poliranog metala, bravom sa 5 klju¢a. MontaZza suvim postupkom, Srafljenjem po obimu u Celi¢ni
slepi dovratnik, zavaren za Celicne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane).
Otvaranje prema Semi. Predvideti metalnu tablicu sa oznakom namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutrasnja vrata od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC oblogom
i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Pozicija snabdevena:
Aluminijumskim pragom - profilom za pod, standardnim okovom, $arkama (min.tri $arke), rukohvatom od poliranog
metala, bravom sa 5 klju¢a. MontaZa suvim postupkom, Srafljenjem po obimu u &eli¢ni slepi dovratnik, zavaren za
Celiéne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje prema $emi. Predvideti

metalnu ploCicu sa oznakom namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutrasnja "oja¢ana" aluminijumska konstrukcija plastificirana u boji. Montaza suvim postupkom na prethodno
ugradeni "slepi $tok". Ispuna donjeg dela vrata (do visine od 1m): PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC
oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Staklena ispuna
vrata: od jednostrukog "panpleks" stakla 3+3=6mm. Vrata snabdevena (uratunato u poziciju): aluminijumskim
pragom - profilom za pod, bravom "burence" (sa 5 klju¢a), standardnim okovom, Sarkama (min.tri Sarke),
rukohvatom od poliranog metala. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Po obimu
(unutradnja i spoljna strana) predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni
strukturalni kit. Otvaranje prema Semi.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Ulazna vrata nastavnitke kancelarije sa plotom od dvostrukog laminiranog drveta lakirana PU lakom po ton karti
proizvodaca. Izmedu dva panela sacasta ispuna za povecani nivo zvukoizolacije. Ram od aluminijum, plastificirane
konstrukcije bez termickog prekida - povecane Evrstoce. Okov-ojacani, min.3 Sarke. MontaZza suvim postupkom,
Srafljenjem po obimu u &elicni slepi dovratnik, zavaren za Celi¢ne ankere. Otvaranje prema skici. Veza sa zidovima
aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Patent-brava sa kljuem i kvakom od poliranog metala. Vrata su
snabdevena metalnom plocicom za oznacavanje namene. Otvaranje prema Semi. Predvideti gumene odbojnike za
ogranitavanje polja otvaranja.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Ulazna vrata ugionica sa plotom od dvostrukog laminiranog drveta lakirana PU lakom po ton Karti proizvodaca.
Izmedu dva panela sacasta ispuna za povecani nivo zvukoizolacije. Ram od aluminijum, plastificirane konstrukcije
bez termi¢kog prekida - povecane &vrstoce. Pozicija snabdevena: standardnim okovom, min.3 Sarke, rukohvatom od
poliranog metala, patent-bravom (5 klju¢a), gumenim odbojnikom polja otvaranja, obimnim aluminijumskim
lajsnama (sa obe strane)U poziciju uratunato: nadsvetlo od "panpleks" stakla (d=6mm, 3+3), podna prelazna
aluminijumska "T" lajsna. MontaZa suvim postupkom, rafljenjem po obimu u &eliéni slepi dovratnik, zavaren za
eliéne ankere. Otvaranje prema skici, po pravilima za Skolsku evakuaciju. Vrata su snabdevena metalnom plo¢icom

za oznalavanje namene. Otvaranje prema Semi.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutrasnja vrata ostave od aluminijumske konstrukcije sa plotom od PVC panela od stirodura sa dvostrukom PVC
oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Ram od

aluminijum, plastificirane konstrukcije bez termi¢kog prekida - povecane ¢vrstoce. Pozicija snabdevena:

Standardnim okovom, Sarkama, rukohvatom od poliranog metala, zaklju¢avanje unutrasnjim tocki¢em-fiksatorom i
"loptastim" aluminijumskim obostranim rukohvatom. Montaza suvim postupkom, Srafljenjem po obimu u &eli¢ni slepi
dovratnik, zavaren za &eli¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje

prema $emi. Predvideti grafi¢ku oznaku namene na vratima.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Sraflienjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Sraflienjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Sraflienjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Srafljenjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa

obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Sraflienjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa

obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Srafljenjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Srafljenjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Sraflienjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati R 1:40
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Unutradnje nadsvetlo od aluminijumske plastificirane konstrukcije, bez termitkog prekida, ispuna fiksnog
nadsvetla je od "pampleks" stakla (d=9mm, 3+3+3). Pozicija snabdevena: obimnim aluminijumskim lajsnama (sa
obe strane). Ugradnju vrSiti direktnim fiksiranjem, Sraflienjem kroz poziciju u obimne klasi¢ne zidove.
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Unutrasnja dvokrilna vrata od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC
oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Pozicija
snabdevena: Aluminijumskim pragom - profilom za pod, standardnim okovom, Sarkama (min.tri $arke), rukohvatom
od poliranog metala, bravom sa 5 klju¢a. Montaza suvim postupkom, Srafljenjem po obimu u Celi¢ni slepi dovratnik,
zavaren za Celi¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje prema Semi.
Predvideti metalnu tablicu sa oznakom namene na vratima.
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Unutrasnja dvokrilna vrata od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata: PVC panel od stirodura sa dvostrukom PVC
oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Pozicija
snabdevena: Aluminijumskim pragom - profilom za pod, standardnim okovom, $arkama (min.tri $arke), rukohvatom
od poliranog metala, bravom sa 5 klju¢a. Montaza suvim postupkom, Srafljenjem po obimu u Celi¢ni slepi dovratnik,
zavaren za Celi¢ne ankere. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Otvaranje prema Semi.
Predvideti metalnu tablicu sa oznakom namene na vratima.
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Portalska "oja¢ana" aluminijumska konstrukcija portala-vrata, plastificirana u boji. Montaza suvim postupkom na
prethodno ugradeni "slepi Stok". Ispuna donjeg dela vrata (do visine od 1m): PVC panel od stirodura sa dvostrukom
PVC oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Staklena
ispuna vrata: od jednostrukog "panpleks" stakla 3+3=6mm. Vrata snabdevena (urafunato u poziciju):
aluminijumskim pragom - profilom za pod, bravom "burence" (sa 5 klju¢a), standardnim okovom, Sarkama (min.tri
Sarke), rukohvatom od poliranog metala. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Po
obimu (unutradnja i spoljna strana) predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i

hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje prema $emi.
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Portalska "oja¢ana" aluminijumska konstrukcija portala-vrata, plastificirana u boji. Montaza suvim postupkom na
prethodno ugradeni "slepi $tok". Ispuna donjeg dela vrata (do visine od 1m): PVC panel od stirodura sa dvostrukom
PVC oblogom i finalnom oblogom od aluminijumskog lima iste boje kao i osnovni aluminijumski profil. Staklena
ispuna vrata: od jednostrukog "panpleks" stakla 3+3=6mm. Vrata snabdevena (urafunato u poziciju):
aluminijumskim pragom - profilom za pod, bravom "burence" (sa 5 klju¢a), standardnim okovom, Sarkama (min.tri
Sarke), rukohvatom od poliranog metala. Veza sa zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Po
obimu (unutradnja i spoljna strana) predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i
hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje prema $emi.
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Prozorska "ojacana" aluminijumska konstrukcija prozora, plastificirana u boji. MontaZa suvim postupkom. Veza sa

zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Po obimu (unutradnja i spoljna strana) predvideti
aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje prema Semi.
Otvor mora biti takav da ostaje otvoren sve vreme potrbno za odvodenje dima i toplote tj. da ne moze doéi do
dojve poZara.

samozatvaranja. Prozor poseduje mehanizam sa elektro motorom koji omoguéava automatsko otvaranje na signal
PovrSina svetlog otvora prozora je 1.2m2.
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Prozorska "ojacana" aluminijumska konstrukcija prozora, plastificirana u boji. MontaZa suvim postupkom. Veza sa
zidovima aluminijumska lajsna po obimu (sa obe strane). Po obimu (unutradnja i spoljna strana) predvideti
aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim konstrukcijama i hermetizacioni strukturalni kit. Otvaranje prema Semi.
Otvor mora biti takav da ostaje otvoren sve vreme potrbno za odvodenje dima i toplote tj. da ne moze doéi do
samozatvaranja. Prozor poseduje mehanizam sa elektro motorom koji omoguéava automatsko otvaranje na signal
dojve poZara.

PovrSina dela svetlog otvora prozora koj se orvara 1.2m2.
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Unutrasnja jednokrilna metalna vrata tehni¢ke prostorije.

Ukopavajuca brava sa dva kljuca, tri usadne Sarke po krilu.

Dovratnik od ¢eli¢nih kutijastih profila, krilo vrata od Eeli¢nih kutijastih profila. Ispuna od lima.
Svi metalni elementi bojeni dva puta osnovnom bojom, i zavr$no u boji antracit RAL 7016.
Vrata su snabdevena metalnom plo¢icom za ozna¢avanje namene.
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Unutrasnja jednokrilna metalna vrata tehni¢ke prostorije.
Ukopavajuca brava sa dva kljuca, tri usadne Sarke po krilu.

Dovratnik od ¢eli¢nih kutijastih profila, krilo vrata od Eeli¢nih kutijastih profila. Ispuna od lima.
Svi metalni elementi bojeni dva puta osnovnom bojom, i zavr$no u boji antracit RAL 7016.

Vrata su snabdevena metalnom plocicom za ozna¢avanje namene.
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Protivpozarna vrata na ulazu u tehnicke prostorije. Vrata moraju imati izvestaj o ispitivanju za vrata otporna prema
pozaru izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.160. 90min. Vrata snabdevena
protivpozarnom kvakom i okovima, mehanizmom za automatsko zatvaranje, dihtunzima za spre¢avanje prodora

dima i metalnom tablicom sa namenom prostora. Obezbediti gumeni odbojnik polja otvaranja.
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Unutrasnja vrata kotlarnice otporna na pozar, VO 90min Vrata moraju imati izvetaj o ispitivanju za vrata otporna
prema poZaru izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.160. 90min. Okov
standardni, za ovaj tip bravarije, sa najmanje tri Sarke na krilu, PP bravom sa cilindrom, klju¢em, kvakom i rozetom,
sve kvaliteta I klase. Okvir i krilo su od Celi¢nih HOP profila. Krilo obostrano obloZiti plastificiranim Celi¢nim limom, a
ispuna krila mineralna vuna. Zastititi od korozije. Vrata su snabdevena metalnom plo¢icom za oznacavanje namene.
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Unutrasnja jednokrilna metalna vrata tehnicke prostorije.
Ukopavajuca brava sa dva klju¢a, tri usadne Sarke po krilu.
Dovratnik od ¢eli¢nih kutijastih profila, krilo vrata od Eeli¢nih kutijastih profila. Ispuna od lima.
Svi metalni elementi bojeni dva puta osnovnom bojom, i zavr$no u boji antracit RAL 7016.
Vrata su snabdevena metalnom plo¢icom za oznacavanje namene.

NAPOMENA: Sve mere uzeti na licu mesta i po potrebi korigovati
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Unutrasnja jednokrilna metalna vrata tehni¢ke prostorije.

Ukopavajuca brava sa dva kljuca, tri usadne Sarke po krilu.

Dovratnik od ¢eli¢nih kutijastih profila, krilo vrata od Eeli¢nih kutijastih profila. Ispuna od lima.
Svi metalni elementi bojeni dva puta osnovnom bojom, i zavr$no u boji antracit RAL 7016.
Vrata su snabdevena metalnom plo¢icom za oznacavanje namene.
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Spoljasnja dvokrilna metalna vrata - poklopac tehni¢ke prostorije.
Ukopavajuca brava sa katancem, tri usadne Sarke po krilu.

Dovratnik od ¢eli¢nih kutijastih profila, krilo vrata od Eeli¢nih kutijastih profila. Ispuna od lima.
Svi metalni elementi bojeni dva puta osnovnom bojom, i zavr$no u boji antracit RAL 7016.
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Spoljasnja metalna resetka ispred prozora tehni¢kih prostorija u podrumu.
Okvir od Celi¢nih kutijastih profila, ispuna od Celiénih vucenih profila, postavljen na betonskom ramu Sahte.

Konstrukcija reSetke sainjena je sa okcima od 20 x 20 mm.

Svi metalni elementi bojeni dva puta osnovnom bojom, i zavr$no u boji antracit RAL 7016.
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dima. Obezbediti gumeni odbojnik polja otvaranja.

Protivpozarna vrata na ulazu u kotlarnicu. Vrata moraju imati izvestaj o ispitivanju za vrata otporna prema pozaru
izdat od strane akreditovane laboratorije u Republici Srbiji prema SRPS U.J1.160. 90min. Vrata snabdevena
protivpozarnom kvakom i okovima, mehanizmom za automatsko zatvaranje, dihtunzima za spre¢avanje prodora

R 1:40
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OPIS Aluminijumska ograda rampe ispred glavnog ulaza

Aluminijumska ograda se izraduje od visokokvalitetnog aluminijuma otpornog na spoljasnje uticaje
(sunce, vlaga, korozija...).

MontaZa ograde na podlogu.

Materijal, izrada, detalji u svemu prema tehnologiji proizvodaca.
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OPIS Aluminijumska ograda rampe na sporednom ulazu

Aluminijumska ograda se izraduje od visokokvalitetnog aluminijuma otpornog na spoljasnje uticaje
(sunce, vlaga, korozija...).

MontaZa ograde na podlogu.

Materijal, izrada, detalji u svemu prema tehnologiji proizvodaca.
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У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.
Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

· Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон);

· Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

· Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)

· Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 16, 76/18 и 95/18 – др. закон);

· Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

· Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

· Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);

· Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

· Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

· Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);

· Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);

· Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17- др. закон).
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара и за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке заштите
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 170.000.000,00   динара;     
(2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање  170.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

	Доказ: 
Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста

Количина

Камион „сандучар“ или кипер 

 2 комада   
Лако доставно возило
 1 комад    
Конзолна дизалица – носивости мин 1000кг
 1 комад    
Комбинована машина – „Скип“

 1 комад    
Цеваста фасадна скела

 500 м2
Аутодизалица или торањски кран носивости до 3 тоне
 1 комад  



	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 50 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом


	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом. 

	д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-уверења.
Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)



5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).


6) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001– заштита животне средине, OHSAS 18001 или ISO 45001, безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке. 


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 или ISO 45001 –  безбедност на раду или одговарајуће  


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


7) Понуда у електронској форми

 Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. 
Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општинске управе општине Дољевац, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу , ЈН бр.404-2-4/2020-03 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  16.03.2020.   године, до  11,45  часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,
10) образац Изјаве о кључном техничком особљу,
11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
15) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
16) комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),
17) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Општинска управа општине Дољевац ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу  – ЈН бр. 404-2-4/2020-03  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу  – ЈН бр.  404-2-4/2020-03  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу  – ЈН бр.  404-2-4/2020-03  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу  – ЈН бр. 404-2-4/2020-03  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
· 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,
· 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу не може бити краћа од  24   месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150   (сто педесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова -   Објекат основне школе „Вук Караџић“ Дољевац, на кат. парцели број 2060 КО Дољевац у Дољевцу .
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца  Општинске управе општине Дољевац . Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 
Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се  16.03.2020. године, у 12,00  часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Дољевац ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац, просторијa: број 11, спрат  први .

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општинске управе општине Дољевац  , електронске поште на e-mail  оpstina@opstinadoljevac.rs  или факсом на број  018/4810-055 ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-2-4/2020-03 ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 

1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: оpstina@opstinadoljevac.rs, факсом на број  018/4810-055  или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА КП.БР. 2060 КО ДОЉЕВАЦ У ДОЉЕВЦУ 
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА КП.БР. 2060 КО ДОЉЕВАЦ У ДОЉЕВЦУ , без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5) вишкове радова;
6) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу ), ЈН број  404-2-4/2020-03  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [(грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу ]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. (грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу набавке, бр [404-2-4/2020-03], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ


Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 


назив понуђача
 (грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу бр.  404-2-4/2020-03 , поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
  РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА КП.БР. 2060 КО ДОЉЕВАЦ У ДОЉЕВЦУ 
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинска управа општине Дољевац    са седиштем у Дољевцу, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац , ПИБ  00491448 , кога заступа Гордана Цветковић , начелница Општинске управе општине Дољевац (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана        године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе                                ,ЈН. Бр.  404-2-4/2020-03  ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извршење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе «Вук Караџић» на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу .
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом 
(словима: ___________________________________________________________________), 
од чега је ПДВ

____________________________ динара, 
што без ПДВ-а износи 
____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2020. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;
-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
5. вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора

6. хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког особља за све врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати одговарајуће решење о именовању за предметни објекат. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач радова о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује одговарајућим доказима (фотокопије личних лиценци); 
(4) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(5) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(6) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(7) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(8) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(9) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(10) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(11) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(12) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(13) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(14) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(15) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(16) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(17) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(18) да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

(19) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(20) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(21) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(22) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(23) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(24) да отклони све, евентуално начињене, штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).
Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 18.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5) вишкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора

6) хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Члан 21.
У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова. 
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.
Сходна примена других прописа
Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
- образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Број примерака уговора

Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА НАРУЧИОЦА
	
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА


	
	
	

	Начелница Гордана Цветковић 
 
	
	


САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _________________

XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2.00м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформе поставити фосне на ''кант''. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² вертикалне пројекције.
	м²
	1400.00             
	
	

	1.2.
	Израда и постављање градилишне табле са обавештењем да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 300цм. Све у складу са ''Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле'', (''Сл. гласник РС'' бр. 22/2015), и уз консултације са надзорним органом и пројектантом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	1.3.
	Пажљива демонтажа клима уређаја, унутрашње

испољашње јединице, и поновна монтажа по завршетку свих радова.


	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	2.00
	
	

	1.4
	Пажљива демонтажа радијатора како би могли да се обраде зидови и да се боље офарбају сами радијатори. Поновна монтажа по завршетку свих радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	100.00
	
	

	1.5.
	Демонтажа свих елемената са зидова како спољашњих тако и унутрашњих (нпр. табле, чивилуци, држачи застава). По завршетку радова монтирати њихово враћање на првобитно место.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	70.00
	
	

	1.6.
	Демонтажа рипстола, кошева, држача мреже за одбојку и металне конструкције са зидова у фискултурној сали. Привремено одлагање до поновне монтаже. По завршетку радова поновна монтажа и враћање на првобитно место.
	
	
	
	

	
	рипстоли
	ком
	11.00
	
	

	
	кошеви

	ком
	4.00
	
	

	
	шипке и држачи
	ком
	5.00
	
	

	1.7.
	Скидање подне облоге од ламината заједно са лајснама и фолијом. Ламинат скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	275.00
	
	

	1.8.
	Скидање подне облоге од виназ плоча заједно са лајснама и подлогом. Скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	1300.00
	
	

	1.9.
	Скидање постојећег пода у фискултурној сали од паркета на слепом поду са унакрсним штафлама на слоју бетона и шљунка у свеукупној дебљини 30цм, заједно са лајснама. Шут утоварити у камион и одвести на место које одреде надзорни орган и инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	286.00
	
	

	1.10.
	Рушење дела међуспратне конструкције ради израде противпожаног степеништа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ шута.
	м³
	6.00
	
	

	1.11.
	Рушење дела зида у мокром чвору у приземљу ради формирања тоалета за инвалиде и рушење дела зида учионице на спрату ради формирања противпожарног пута. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију. У цену улази и подупирање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	8.00
	
	

	1.12.
	Рушење дела фасадног зида у приземљу ради формирања приступне рампе на улазу у објекат. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију. У цену улази и подупирање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	3.00
	
	

	1.13.
	Рушење димњака од опеке у продужном малтеру изнад крова. Димњак пажљиво порушити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. У цену улазе и рушење капе и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м3димњака.
	м3
	4.00
	
	

	1.14.
	Скидање плафонске конструкције од трске и летви у ходницима објекта. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² плафона.
	м²
	655.00
	
	

	1.15.
	Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
	
	
	
	

	
	а) до 2.0м²
	ком
	40.00
	
	

	
	б) од 2.0 до 5.0м²
	ком
	52.00
	
	

	1.16.
	Пажљива демонтажа прозора-светларника, површине до 2.00м². Као и демонтажа једног фасадног прозора до 5.00м². Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
	
	
	
	

	
	а) до 2.0м²
	ком
	38.00
	
	

	
	б) од 2.0 до 5.0м²
	ком
	1.00
	
	

	1.17.
	Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције.  Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	100.00
	
	

	1.18.
	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм,а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Отвори се одбијају.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обијене површине.
	м²
	385.00
	
	

	1.19.
	Пажљива демонтажа опшивке, солбанка. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	260.00
	
	

	1.20.
	Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова фискултурне сале. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површину очистити челичним четкама и опрати зидове водом, отвори се одбијају. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обијене површине.
	м²
	360.00
	
	

	1.21.
	Обијање продужног малтера са унутрашњих и фасадних зидова. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површину очистити челичним четкама и опрати зидове водом, отвори се одбијају. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обијене површине.
	м²
	1200.00
	
	

	1.22.
	Рушење постојеће лоше цементне кошуљице са подлогом, до међуспратне, односно подне бетонске конструкције, укупне дебљине 5+5цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачунава се све готово по м² порушених подова заједно са подлогом. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	
	
	
	

	
	под у санитарном чвору
	м²
	130.00
	
	

	
	под у учионици
	м²
	1500.00
	
	

	
	под у фискултурној сали
	м²
	286.00
	
	

	1.23.
	Пажљива демонтажа дрвене бине у холу. Демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	пау
	1.00
	
	

	1.24.
	Демонтажа кровне конструкције изнад фискултурне сале, са покривачем, подконструкцијом, АБ гредама, калканским зидовима и облогом од Ал ламперије. У цену је урачуната скела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² косе површине.
	м²
	350.00
	
	

	1.25.
	Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' лимарије.
	м'
	450.00
	
	

	1.26.
	Демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа. Цреп пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² косе површине.
	м²
	1675.00
	
	

	1.27.
	Демонтажа кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² летвисане површине.
	м²
	1675.55
	
	

	1.28.
	Скидање постојеће дрвене кровне конструкције. Скинуте елементе утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² косе површине.
	м²
	1675.55
	
	

	1.29.
	Демонтажа постојеће металне надстрешице са покривачем. Елементе пажљиво демонтирати, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² површине.
	м²
	8.50
	
	

	1.30.
	Демонтажа металне ограде иза објекта и колске капије. Елементе пажљиво демонтирати, спустити и сложити на градилишну депонију и утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	80.00
	
	

	1.31.
	Скидање „шпанског зида“ у наставничкој канцеларији. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² са покретном скелом.
	м²
	118.00
	
	

	1.32.
	Демонтажа покривача изнад улазне надстрешнице са свим слојевима. У цену је урачуната скела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	50.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО, ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.
	Зидање зидова шупљим блоковима димензија 12x25x6,5 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 12 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² зида.
	м²
	5.50
	
	

	2.2.
	Зидање зидова шупљим блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 25 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² зида.
	м²
	6.50
	
	

	2.3.
	Малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт. радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омахерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања".
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² малтерисане површине.
	м²
	372.00
	
	

	2.4.
	Зидање димњака пуном опеком димензија 

12x6x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 12 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. Унутрашњу страну димњачких канала обрадити приликом зидања. При врху димњака испустити опеке ради формирања венца.У цену улази и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' димњака.
	м'
	4.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	 
	 
	 

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	3.1.
	Израда армирано бетонских надвратника, марке МБ 30. Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон пажљиво уградити, набити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. 

Обрачун по м' надвратника.
	
	
	
	

	
	пресека 38/20
	м'
	1.50
	
	

	
	пресека 25/20
	м'
	6.10
	
	

	3.2.
	Израда глатких армирано бетонских подвлака, марке МБ 30. Израдити глатку оплату са подупирачима, подвлаке армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ подвлаке.
	м³
	2.00
	
	

	3.3.
	Израда армирано бетонских серклажа, пресека 25x20 цм, марке МБ 30. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' серклажа.
	м'
	25.60
	
	

	3.4.
	Набавка материјала и израда цементних естриха-кошуљица у паду дебљине д=4-5цм. Ради се као подлога за хидроизолацију и керамику у просторијама тоалета и свлачионица. Армирати шулц плетивом. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	130.00
	
	

	3.5.
	Набавка материјала и израда цементних естриха-кошуљица дебљине д=4-5цм. Ради се као подлога за завршну подну облогу. Армирати шулц плетивом. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1786.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНОБЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: 

	
	 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	4.1.
	Набавка, транспорт материјала и израда кровне конструкције од масивног дрвета, четинара II класе. Ради се као двоводни кров са нагибом кровних равни од 24°. Кровна конструкција се састоји од носача димензија б/д=14/14цм, 

б/д=14/12цм, б/д=14/10цм, б/д=12/16цм. Спајање профила предвиђено је конектор плочама одговарајућих димензија.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1680.00
	
	

	4.2.
	Подашчавање дрвеног крова дашчаном облогом (ОСБ плоче), дебљине 1.8цм, преко рожњача и кровних решетки. Плочу поставити на додир и причврстити за дрвену конструкцију. Начин причвршћивања и израде у свему према детаљима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² мерено по косини крова.
	м²
	1680.00
	
	

	4.3.
	Летвисање крова летвама димензија 30/50мм, на осовинском растојању од 35цм, низ кров и паралелно са роговима преко дашчане подлоге, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине. Дрвену грађу заштитити фунгицидним средством против црвоточине и труљења. Дрвена грађа да буде четинар II класе.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² стварне површине крова која се двоструко летвише.
	м²
	1680.00
	
	

	4.4.
	Набавка, транспорт и постављање дрвених гредица  од чамове грађе 5/8цм, финално обрађене и постојане на атмосфералије, за седишта на клупама. Поставити суве, праве и квалитетне јелове штафне, оптималне дужине.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	7.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	5.1.
	Набавка и постављање медитеран црепа у црвеној боји. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Суво извођење слемена и гребењака (без малтера) помоћу слемено-гребене траке која омогућава циркулацију ваздуха и одвођење кондензата из поткровља чиме се онемогућава влажење поткровне конструкције. УВ заштићен филс са алуминијумском мрежицом осигурава чврсто пријањање и дуготрајност заштите од уласка кише, снега, прашине и инсеката. Постављање свих потребних специјалних црепова, завршни црепови, вентилациони цреп и снегобран. Број вентилационих црепова износи 1125ком, а број снегобрана је 207ком, у свему према детаљима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² постављене површине.
	м²
	1680.00
	
	

	5.2.
	Заштитни премаз дрвених елемената крова. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштитити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обрађене површине.
	м²
	1680.00
	
	

	5.3.
	Хидроизолација косог крова и надстрешнице изнад главног улаза. Набавка, транспорт и израда ХИ косог крова, у свему према детаљима. Хидроизолација косог крова поставља се у виду мембране и то типа као “BauderTop UDS 3 NK” или еквивалентно. Површина подлога мора бити уједначена, глатка и без оштрих избочина или неравнина, итд. Носећи слој мора бити компатибилан са мембраном, отпоран на разређиваче, чист, сув и без трагова масти и прашине. “BauderTop UDS 3 NK” је паропропусна битуменска подложна мембрана са самолепљивим спојевима. Полагање на плоче на бази дрвета.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1730.00
	
	

	5.4.
	Набавка и постављање самоносећих хидроизолационих трака преко кровне конструкције. Хидроизолација се полаже преко слемена. Вентилација изнад фолије осигурава се применом система за вентилацију слемена, нпр. слеменог елемента за вентилацију или слемено-гребеном траком. Хидроизолација се поставља и учвршћује преко гребена. Вентилација изнад фолије се осигурава слемено-гребеном траком. Код увале мора се поставити тако да заштита од продора воде буде потпуна, нпр. полагањем фолије у два слоја у подручју увале или пребацивањем фолије преко увалног подашчавања тако да се са обе стране увале добије жлеб.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² мерено по косини крова.
	м²
	1680.00
	
	

	5.5.
	Постављање заштите термоизолације на тавану објекта од водоотпорних ОСБ плоча д=1.8цм (блажујке).
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1300.00
	
	

	5.6.
	Покривање крова фискултурне сале кровним изолационим панелима са испуном од камене вуне. Кровни сендвич панели најмање класе А2-s1,d0 према стандарду SRPS ЕN 13501-1, дебљине 14цм, ватроотпорности 60мин и коефицијентом топлотне проводљивости 0,255W/м²*К, се постављају преко секундарних кровних носача. Спољашња завршна обрада у боји „Теrrаcоttа“.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² мерено по косини крова.
	м²
	350.00
	
	

	5.7.
	Обострано облагање калкана и дела решетке крова фискултурне сале пластифицираним челичним лимом у боји идентичној боји термопанела, са постављањем минералне (камене) вуне дебљине 

14цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	35.00
	
	

	5.8.
	Покривање крова улазне надстрешнице самоуклапајућим челичним поцинкованим пластифицираним лимом типа "Piano INM Arilje" или еквивалентно. Дебљина лима мин 

0.75мм. Ширина комада 475мм, дужина према сливној равни. Нанос пластифицираног заштитног премаза 25μ, урађено према стандарду 10169. Лим шрафити у претходно постављене дрвене штафне. Спајање вршити дихтунг вијцима са неопренском херметизујућом подлошком скривеном у преклопу "фалцу", на међусобном растојању 30-50цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	50.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	

	
	6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	6.1.
	Израда хоризонталне хидроизолације пода лепљењем хидроизолационих трака дебљине 4мм са основом од стакленог воала на плочу са преклопима 10цм уз претходни хладни премаз, према упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1485.00
	
	

	6.2.
	Израда хоризонталне хидроизолације подова санитарних просторија и осталих просторија по пројекту, изолацијом (типа Sika "Top Seal 107" са обимном хидроизолационом траком за заптивање ивица типа "Tape Seal" или еквивалентно). Обрачун по м² урађене хидроизолације у хоризонталној пројекцији, у свему према опису и прописима за ову врсту радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² изолације.
	м²
	130.00
	
	

	6.3.
	Набавка и постављање термоизолације од камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 10цм, густине 75 кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту у таванском простору изнад I спрата објекта, са паропропусном и водонепропусном фолијом(ПЕ) и парном браном (ПВЦ).
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1300.00
	
	

	6.4.
	Набавка и постављање термоизолације од камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 5цм, густине 75 кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту у подрумском простору, на плафону. Обрачун по м² урађене термоизолације, у свему према опису и прописима за ову врсту радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	410.00
	
	

	6.5.
	Обрада шпалетни. Набавка и постављање плоча од камене вуне у облику полутврдих плоча, дебљине

2цм, густине 75 кг/ м³, „Fibran Etics“или сличне. Око отвора постојеће столарије-шпалетне поставити термоизолацију, у свему према техничком опису.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	170.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	7. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	


	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	7.1.
	Израда винил пода у учионицама и канцеларијама:

Набавка и постављање пода од трака, хомогене подне облоге на бази ПВЦ. Траке су ширине 200 цм и дебљине 2 мм („Grabo fortis“, „Tarkett“, „Nora“или сл.) за школске објекте.

Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети прајмер дисп. премаз „Henkel ThomsitP766“ или сл. Након сушења нанети масу за изравнање „Thomsit dd plus” или сл. у дебљини цца 3мм. Након сушења извршити фино брушење, чишћење и усисавање. Изравнати и соклу до висине 15цм. Одступање кошуљице на дужини летве 3м треба да износи маx ±3мм.

ПВЦ траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24ч на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим еколошким лепком. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом.

Спој пода и зида израдити савијањем трака у радијусу 5цм а соклу подићи 15цм. Савијање извршити преко наменског ПВЦ профила који улази у цену ставке. Одмах по уградњи, подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Боја трака и врста лајсни по избору Инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	1550.00
	
	

	7.2.
	Израда спортског винил пода:

Набавка и транспорт материјала и полагање

подне спортске облоге од вишеслојног сендвича који поред компактног површинског ПВЦ слоја има и слој од стаклене вуне која обезбеђује чврстоћу и постојаност. Горњи слој треба да буде хигијенски са антибактеријским и антифунгицидним карактеристикама. Слој од пенастог ПВЦ-а треба да апсорбује ударце и обезбеђује комфор и сигурност.

Под је дебљине 6-8мм из ролне ширине 2м, као „Grabo sport floring“или сл. који се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком - са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. На споју пода и зида уградити ПВЦ лајсну 25/70мм. Квалитет и врста облоге у класи произвођача "TARKETT-Eminent" или еквивалентно.

Пре лепљења на изравнату подлогу нанети прајмер дисп. премаз „Henkel Thomsit P766“ или сл. Након сушења нанети масу за изравнавање „Thomsit ddplus” или сл. У дебљини цца 3мм. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком типа “Henkel К 1720” на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Након сушења извршити фино брушење, чишћење и усисавање, као у претходној ставци. Одступање кошуљице на дужини летве 3м треба да износи маx ±3мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² облоге.
	м²
	286.00
	
	

	7.3.
	Набавка материјала, транспорт и поплочавање подова гранитном керамиком, типа као “CAESAR MORE MYTHOS”, “Florim”, “Graniti Fiandre” или еквивалентно, д=10,5мм, димензија 30x30цм, противклизности P11, према усвојеном узорку сходно наведеној ознаци усвојеног од стране Инвеститора и Пројектанта. Полагање плочица извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2ТЕ “Keraflex Maxi”C1. Фуговање са масом отпорном на буђи, водоодбојном “Ultrakolor Plus”класе CG2. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи “Mapesil AC”или еквивалентно, у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајања плочица радити геровањем. Ширина фуге мора бити уједначена на целој површини и не већа од 2 мм. Дилатационе фуге попунити трајно еластичном силиконском испуном типа “Mapei”или еквивалентно, у тону и додатних карактеристика као маса за фуговање.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	140.00
	
	

	7.4.
	Набавка материјала и облагање зидова зидним  керамичким плочицама "А" класе, у тоалетима и просторијама дефинисаним пројектом, димензија 30x30, у висини како је то пројектом назначено (H=210цм). Противклизност керамике P10. Ширина фуге мора бити уједначена на целој површини и не већа од 2 мм. Плоче се лепе за подлогу лепком предвиђеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. У цену ставке укључено и фуговање специјалном масом и пвц угаоне и завршне лајсне.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² облоге.
	м²
	385.00
	
	

	7.5.
	Израда еластичног PU пода, „sikafloor“ 400N или слично, противклизни. Према упутству произвођача. На рампи за инвалиде.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² облоге.
	м²
	12.00
	
	

	7.6.
	Репарација постојећег терацо пода и степеништа. Под од тераца брусити грубим брусом и прати водом, до појаве чисте површине агрегата. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја.

Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након сушења терацо премазати средством за заштиту “Eco imregnir MK”или слично.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² пода.
	м²
	510.00
	
	

	
	Обрачун по м² газишта степеништа и чела.
	м²
	62.00
	
	

	
	Обрачун по м² пода испред главног улаза.
	м²
	28.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	8.1.
	Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата. Врата израдити од елоксираног алуминијума. са испуном и дихтовати EPДM гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, брава укопавајућа са два кључа и три шарке по крилу, по избору пројектанта.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду врата.
	
	
	
	

	
	I димензија 106x212 цм
	ком
	19.00
	
	

	
	II димензија 100x205 цм
	ком
	4.00
	
	

	
	III димензија 90x202 цм
	ком
	5.00
	
	

	
	IV димензија 85x205 цм
	ком
	3.00
	
	

	
	IV* димензија 100x205 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	V димензија 80x180 цм
	ком
	6.00
	
	

	
	VI димензија 70x180 цм
	ком
	18.00
	
	

	
	VII димензија 280x315 цм, двокрилна са стаклом
	ком
	2.00
	
	

	
	VIII димензија 178x200 цм, двокрилна
	ком
	2.00
	
	

	
	IX димензија 78x200 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	X димензија 364x315 цм, двокрилна са стаклом
	ком
	1.00
	
	

	
	XI димензија 132x205 цм, двокрилна 
	ком
	1.00
	
	

	
	XII димензија 107x317 цм, са надсветлом
	ком
	11.00
	
	

	
	XIII димензија 67x210цм
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1 димензија 190x200цм, двокрилна
	ком
	1.00
	
	

	
	2 димензија 128x213цм, двокрилна
	ком
	1.00
	
	

	
	УЛАЗНА ВРАТА
	
	
	
	

	
	димензија 90x205цм
	ком
	1.00
	
	

	
	димензија 180 x290 цм, двокрилна са надсветлом
	ком
	1.00
	
	

	8.2.
	Набавка и уградња ПП врата на противпожарном путу ватроотпорности 90 мин. Врата морају имати извештај о испитивању за врата отпорна према пожару издатим од стране акредитоване лабораторије у Републици Србији према SRPSU.Ј1.060. Врата су снабдевена протипожарном кваком и оковима, механизмом за аутоматско затварање, дихтунзима за спречавање продора дима и металном таблицом са наменом простора.

Према шеми столарије.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду врата.
	
	
	
	

	
	димензија 80x205цм
	ком
	2.00
	
	

	
	димензија 145x200 цм, двокрилна 
	ком
	1.00
	
	

	8.3.
	Израда и постављање вишеделних застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вуиканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити равним стаклом д=4мм и дихтовати ЕПДМ гумом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду прозора.
	
	
	
	

	
	XIV димензија 424x59 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	XV димензија 305x76 цм
	ком
	2.00
	
	

	
	XVI димензија 275x59 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	XVII димензија 238x76 цм
	ком
	6.00
	
	

	
	XVIII димензија 216x76 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	XIX димензија 222x76 цм
	ком
	12.00
	
	

	
	XX димензија 205x76 цм
	ком
	9.00
	
	

	
	XXI димензија 178x76 цм
	ком
	4.00
	
	

	
	XXII димензија 142x76 цм
	ком
	2.00
	
	

	8.4.
	Израда и постављање једнокрилних металних врата на подрумским просторијама. Детаљан опис и шема отварања дати су у шеми браварије.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду прозора.
	
	
	
	

	
	I димензија 82x195 цм
	ком
	2.00
	
	

	
	II димензија 82x200 цм
	ком
	2.00
	
	

	
	V димензија 67x200 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	VI димензија 58x189 цм
	ком
	1.00
	
	

	8.5.
	Израда и постављање прозора. Прозорска "ојачана" алуминијумска конструкција прозора, пластифицирана у боји. Монтажа сувим поступком. Веза са зидовима алуминијумска лајсна по обиму (са обе стране). По обиму (унутрашња и спољна страна) предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама и херметизациони структурални кит. Отварање према шеми. Отвор мора бити такав да остаје отворен све време потребно за одвођење дима и топлоте тј. да не може доћи до самозатварања. На прозор се уграђује електро мотор  који омогућава аутоматско отварање на сигнал дојаве пожара (предвиђен посебном позицијом).

Површина светлог отвора прозора је 1.2м².
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду прозора.
	
	
	
	

	
	димензија 85x170 цм
	ком
	1.00
	
	

	
	димензија 225x195 цм
	ком
	1.00
	
	

	8.6.
	Набавка, испорука и уградња једносмерног мотора за покретање прозора на евакуационом степеништу, следећих карактеристика:напон 24ВДЦ, стурја 12А. Плаћа се радна снага и материјал по комаду.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду. 
	ком
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	9.ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	9.1.
	Набавка материјала и опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 35цм, дебљине 0.70мм. Стране окапнице према зиду и штоку прозора подићи у висини од 25мм, и учврстити за солбанк профил или на други одговарајући начин. Испод лима поставити слој пурпене. Солбанк профил и пурпена улазе у цену.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	260.00
	
	

	9.2.
	Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 

50 цм, ширине 8цм и дебљине 0.70мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' олука.
	м'
	160.00
	
	

	9.3.
	Израда и монтажа лежећих олука од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ)

50цм, дебљине 0.70 мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и залепити силиконом. Држаче лежећих олука радити од поцинкованог флаха 25x5 мм обојеног у тону лима и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' олука.
	м'
	200.00
	
	

	9.4.
	Израда и монтажа опшивки крова од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 

25цм, дебљине 0.70мм. Опшивке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	85.00
	
	

	9.5.
	Опшивање димњака и вентилационих капа пластифицираним лимом РШ до 40цм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	10.ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	10.1.
	Набавка и постављање камене минералне вуне у облику полутврдих плоча, дебљине 12цм, густине 100 кг/м³, Кнауф "FKD-N Thermal" или сл. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту фасадних зидова, по детаљима и упутству пројектанта. Плоче поставити преко слоја грађевинског лепка, а затим плоче учврстити на пет места ПВЦ розетном са уметком.

На учвршћене плоче се затим наноси основни слој минералног малтера који се армира ПВЦ мрежицом и на крају се наноси завршни фасадни слој силикат-силиконског малтера. Боја фасаде по накнадном одабиру пројектанта. У цену урачунати и фасонски елементи (угаоници са мрежицама) на преломима, оквирима прозора. У цену улази и помоћна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обрађене фасаде.
	м²
	1400.00
	
	

	10.2.
	Набавка и постављање на сокли термоизолационих плоча, “Stirodur”, дебљине 5цм, од екструдиране полистиролске пене, масе 30 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству произвођача.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² постављених плоча.
	м²
	112.00
	
	

	10.3.
	Израда завршног слоја сокле фасаде од минералног фасадног малтера типа "Kulir Plast'' или еквивалентно, боје по накнадном избору, на припремљеној подлози од армираног продужног малтера 1:2:6. На омалтерисану, осушену површину се прво наноси подлога, а затим завршни слој минералног фасадног малтера.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обрађене површине.
	м²
	112.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	11.ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	11.1.
	Израда спуштеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 мм, систем Кнауф D112 Двоструку подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² постављене површине.
	м²
	940.00
	
	

	11.2.
	Израда преградног зида дебљине 125мм на спрату у делу новоформираног противпожарног степеништа, једнострука метална подконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKF 12.5мм. Преградни зид ватроотпорности 60мин израдити од поцинкованих профила CW 50, поставити камену вуну д=75мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази набавка материјала и радна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	18.50
	
	

	11.3.
	Облагање плафона подрума гипс картонским плочама GKB 12,5 мм, систем Кнауф D112, преко нивелисаних поцинчаних CД профила и дистанцера анкерисаних за бетон. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	410.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	12.1.
	Померање постојећег намештаја и инвентара из просторија. Намештај по завршеним радовима вратити на првобитно место.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² површине просторије.
	м²
	1265.00
	
	

	12.2.
	Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² фолије.
	м²
	500.00
	
	

	12.3.
	Бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обојених радијатора.
	м²
	90.00
	
	

	12.4.
	Глетовање са бојењем плафона. Глетовање емулзионим китом оструганих плафона. Све површине обрушити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Бојење глетованих плафона белом полудисперзивном бојом. Пребојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обојене површине, са скелом.
	м²
	2730.00
	
	

	12.5.
	Глетовање са бојењем зидова. Глетовање емулзионим китом оструганихзидова. Све површине обрушити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Бојење глетованих зидова, белом полудисперзивном бојом. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Пребојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обојене површине, са скелом.
	м²
	2450.00
	
	

	12.6.
	Скидање постојеће уљане боје са зидова, паљењем. Површине обојене уљаном бојом помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављати док се боја не скине.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² остругане површине.
	м²
	1695.00
	
	

	12.7.
	Бојење старих зидова уљаном бојом до исте висине са којих је скинута уљана боја. Оштећења и пукотине брусити, киловати и натопити фимисом. Предкитовати, киловати, превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² обојене површине. 
	м²
	1695.00
	
	

	12.8.
	Бојење челичне ограде од вертикалних шипки са дрвеним рукохватом степеништа и подеста уљаном бојом у два слоја. Рукохват шмирглати и лакирати два пута.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	40.00
	
	

	12.9.
	Шлајфовање терацо пода и степеништа. Под од тераца брусити грубим брусом и прати водом, до појаве чисте површине агрегата. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након сушења терацо премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м²пода.
	м²
	510.00
	
	

	
	Обрачун по м² газишта степеништа и чела.
	м²
	62.00
	
	

	
	Обрачун по м²пода испред главног улаза.
	м²
	28.00
	
	

	12.10.
	Набавка, транспорт и наношење заштитног премаза челичне конструкције. Заштитни премаз је типа „FIRESTOP Steel“ или еквивалентно и пружа заштиту од пожара 60минута. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	
	
	
	

	
	кровне решетке фискултурне сале
	м²
	75.00
	
	

	
	челична конструкција степеништа
	м²
	11.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: 
	

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	13.БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	13.1.
	Набавка, израда и постављање кровне конструкције на филскултурној сали, од решеткастих носача и секундарних носача. Решеткасте носаче израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрушити. Пре уградње носаче очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и варова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по кг челика.
	кг
	5814.00
	
	

	13.2.
	Рестаурација ограде од челичних профила. Делове који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Ограду обојити белом бојом за метал два пута.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	40.00
	
	

	13.3.
	Рестаурација заштитних решетки на прозорима фискултурне сале од челичних профила. Делове који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Заштитне решетке обојити белом бојом за метал два пута.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	72.00
	
	

	13.4.
	Набавка материјала и израда конструкције једнокраког металног степеништа са оградом. Постављање степеништа шрафљењем преко челичних плоча д=6мм анкерованих у новоформирану греду и на поду приземља. На метал нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Газишта метална са перфорацијама против клизања.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	13.5.
	Набавка материјала и израда металних спољашњих врата-поклопац техничке прсторије, дим.200/250. Челична конструкција је рам од кутијастих профила који се фиксира на подлогу помоћу анкера у армирано бетонском оквиру.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	13.6.
	Набавка материјала и израда металних спољашњих решетки испред прозора техничке просторије, дим.према шеми браварије. Челична конструкција је  рам од кутијастих профила са испуном од челичних вучених профила и поставља се у армирано бетонском раму шахте.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	4.00
	
	

	13.7.
	Измештање металног бокса заједно са контејнерима за комунални отпад.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
	

	 
	

	
	14.РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	14.1.
	Монтажа-враћање унутрашњих и спољашњих клима сплит уређаја са новим носачима прилагођеним дебљини фасаде, са уградњом нових бакарних цеви, новим пуњењем и пуштањем у пробни рад.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	2.00
	
	

	14.2.
	Израдити и уградити нову бину монтажно демонтажног типа на металној подконструкцији, која ће заменити постојећу. Облога пода и чела бине су од влагоотпорне шпер плоче дебљине 15мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	14.3.
	Израда и постављање на фасаду објекта типловањем или анкерисањем трајне табле обавештења са подацима финансијера и грбом Републике Србије. Табла је димензија 29,7x42 цм. Таблу израдити на прохромском лиму дебљине 3 до 5мм, полираном или фино четканом. Садржај гравирати са фарбањем угравираних делова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду табле.
	ком
	1.00
	
	

	14.4.
	Набавка материјала и израда дворишне надстрешнице од каљеног стакла на подконструкцији од челичних профила са нагибом од 4-6º, са челичном затегом, анкер плочама и помоћним профилима - рожњачама. Главни носач HOP је 80.80.4 и цевасти профил Ø60,3x4мм у функцији затеге.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	36.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	

	2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	

	3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	

	4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	

	5. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
	

	6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	7. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	

	8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	

	9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	10. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	

	11. ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	

	12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	13. БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	

	14. РАЗНИ РАДОВИ
	

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА БЕЗ ПДВ-а:
	


	
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	 
	 
	 

	
	1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	 
	 

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Обележавање трасе будућег водовода (хидрантске мреже) са свим њеним елементима (хорозонталним, вертикалним преломима). Такође треба прецизно обележити места прелома трасе.
	
	 
	 
	 

	
	Обрачун по м' обележене трасе цевовода.
	м'
	316.20
	
	

	1.2.
	Ископ земље III категорије за каналске ровове водовода и водомерну шахту са одбацивањем ископаног материјала на једну страну рова на 1.00м од његове ивице. Бочне стране морају бити правилно одсечене, дно поравнато према паду цеви. У цену ископа урачунато је црпљење евентуалне подземне или кишне воде и подграђивање рова у складу са важећим прописима. На свим местима на којима је дубина рова већа од 1.00м обавезно извршити разупирање.

Обрачун по м³ ископаног рова.
	
	
	 
	 

	
	Водовод
	м³
	239.00
	
	

	1.3.
	Фино планирање дна каналског рова у одговарајућем нагибу за полагање цеви.

Обрачунава се и плаћа по м².
	
	 
	 
	 

	
	Водовод
	м²
	188.00
	
	

	1.4.
	Набавка, транспорт и убацивање песка на дно рова, око и изнад цеви мин. дебљине 10цм. Песак не сме бити од трошне стене, нити сме имати комаде камена, ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, без примеса органских материјала. 

Обрачун по м³.
	
	 
	 
	 

	
	Водовод
	м³
	18.80
	
	

	1.5.
	Набавка, транспорт и уградња шљунка испод шахти у слоју дебљине д=10 цм. 

Обрачунпо м³.
	
	 
	 
	 

	
	испод ревизионих шахти
	м³
	0.65
	
	

	1.6.
	Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима дебљине 20 цм са набијањем до потребне збијености. 

Обрачун по м³ затрпаног рова.
	
	 
	 
	 

	
	Водовод
	м³
	201.00
	
	

	
	Канализација
	м³
	44.50
	
	

	1.7.
	Одвоз вишка земље, настале ископом каналског рова водовода, по затрпавању рова на за то унапред одређену депонију, од стране инвеститора.

Обрачунпо м³.
	
	 
	
	

	
	Водовод
	м³
	19.00
	
	

	1.8.
	Извршити израду анкерних блокова од набијеног бетона МБ20=20цм на шљунчаном јастуку 

дш=10 цм према детаљима из пројекта.Ценом позиције обухваћено је: набављање материјала, справљање, транспорт, уграђивање и нега бетона, потребна оплата, и допунски ископ рова приликом израде блока. 

Обрачун се врши по комаду изведеног анкер блока.
	
	
	 
	 

	
	а) испод хидранта
	ком
	4.00
	
	

	
	б) на Т комадима за хидранте
	ком
	4.00
	
	

	1.9.
	Набавка потребног материјала и израда армирано бетонске водоводне шахте од бетона МБ30 са армиранобетонским зидовима дебљине 15цм и горњом плочом дебљине 15цм са отвором за силаз и постављање ливено-гвозденог поклопца са рамом пречника д= 600 мм  за оптерећење 250kN. Дно шахте је од неармираног бетона МБ30 д=15цм.

Обрачун по комаду изведене шахте у свему према детаљу датом у пројекту. У цену улази бетон, арматура, оплата, ливено-гвоздене пењалице димензија 150x330мм и рад.
	
	
	 
	 

	
	340x190x200цм
	ком
	1.00
	
	

	1.10.
	Извршити израду постоља за самостојеће ормане са опремом за подземне хидранте, димензија 1,20 x 0,20 x 0,20 (м) од набијеног бетона МБ20 на шљунчаном јастуку дш=10 цм.Ценом позиције обухваћено је: набављање материјала, справљање, транспорт, уграђивање и нега бетона, потребна оплата, и допунски ископ рова приликом израде постоља. 


	
	
	 
	 

	
	Обрачун се врши по комаду изведеног постоља.
	ком
	4.00
	
	

	1.11.
	Пробијање конструктивних зидова за пролаз водоводних и канализационих цеви. Кроз зидове, таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви. Шут прикупити, изнети и утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	 
	 
	 

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	20.00
	
	

	1.12.
	Набавка, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених поклопаца са рамом пречника д= 600 мм за оптерећење 250kN за шахт.
	
	
	 
	 

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а: 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	2. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	
	
	 
	 

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.
	Демонтажа унутрашње водоводне и канализационе мреже. Демонтирати водоводну и канализациону мрежу утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Објекат површине до 2000 м².
	
	 
	 
	 

	
	Канализација
	пауш
	
	
	

	
	Водовод
	пауш
	
	
	

	2.2.
	Демонтажа противпожарних хидраната. Демонтирати противпожарни хидрант и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора.
	
	
	 
	 

	
	Обрачун по комаду хидраната.
	ком
	2.00
	
	

	2.3.
	Демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом за воду. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора.


	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду умиваоника.
	ком
	14.00
	
	

	2.4.
	Демонтажа ВЦ шоље, водокотлића и цеви. Демонтирати ВЦ шољу, водокотлић и цеви и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора.
	
	
	 
	 

	
	Обрачун по комаду демонтаже ВЦ шоље и водокотлића.
	ком
	18.00
	
	

	2.5.
	Демонтажа бојлера. Демонтирати бојлер и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду демонтаже бојлера.
	ком
	5.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 

	
	3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
	
	 
	 
	 

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	3.1.
	Извођење прикључка водоводне мреже објекта на већ постојећу водоводну мрежу, пречника по хидрауличком прорачуну за хидрантску мрежу.
	
	 
	 
	

	
	Обрачунава се и плаћа по комаду изведеног прикључка.
	ком
	1.00
	
	

	3.2.
	Набавка цеви, транспорт цеви и монтажа цевовода од полиетиленских водоводних цеви од полиетилена ПЕ 100 за радни притисак 10 Бара.

Цеви се међусобно спајају чеоним заваривањем, а на водоводну арматуру одговарајућим ливеногвозденим зупчастом спојницом са летећом прирубницом, или завареним ПЕ туљком са летећом прирубницом. 

Обрачун по м' монтираног цевовода у зависности од пречника цеви.
	
	 
	 
	 

	
	HDPE DN - 100
	м'
	316.20
	
	

	
	HDPE DN - 32
	м'
	8.00
	
	

	3.3.
	Набавка, транспорт и монтажа спољних, надземних, пожарних хидраната са потребним фазонским елементима за повезивање на ливеногвоздени комад LS DN 80 мм.

Обрачун по комаду монтираног, испитаног и пуштеног у рад хидранта.
	.
	 
	 
	 

	
	Надземни хидрант DN 80 мм
	ком
	4.00
	
	

	3.4.
	Набавка, транспорт и монтажа поред надземних пожарних хидраната на бетонским темељима самостојећих ормана, димензија 1080x1080 мм са опремом за подземне хидранте:

-потисно црево Ø52 мм, дужине 15м са спојкама x 4 ком.

-млазница Ø52 Al с вентилом x 2 ком.

-хидрански наставак ДН 80/2xC x 1 ком.

-кључ за спојке АБЦ x 2 ком. 

-кључ за подземни хидрант x 1 ком.                     Обрачун по комаду монтираног ормана са стандардном опремом.
	
	 
	 
	 

	
	Орман надземног хидранта
	ком
	4.00
	
	

	3.5.
	Набавка потребног материјала и израда водоводне мреже од PPR цеви са навојем и потребним фитинзима за њихово спајање. Радни притисак је 10 бара. У цену урачунати и потребну скелу за монтажу водоводне мреже, пробијање рупа, обујнице и држаче. Обрачунава се и плаћа по метру дужном уграђених цеви.
	
	 
	 
	 

	
	PPR Ø 15
	м'
	43.00
	
	

	
	PPR Ø 20
	м'
	91.00
	
	

	
	PPR Ø 25
	м'
	37.00
	
	

	3.6.
	Набавка потребног материјала и израда водоводне мреже од челичних поцинкованих водоводних цеви са навојем и потребним фазонским комадима за њихово спајање.У цену урачунати и потребну скелу за монтажу водоводне мреже испод плафонске конструкције, потребан материјал за вешање цеви о плафонску конструкцију и причвршћивање за зидове, као и потребну декородал траку за обавијање цеви пре зазиђивања. Обрачун по м' изведене мреже мерено по оси цеви заједно са фазонским комадима.
	
	 
	 
	 

	
	Ø 50 мм
	м'
	20.00
	
	

	
	Ø 65 мм
	м'
	81.20
	
	

	
	Ø 100 мм
	м'
	8.00
	
	

	3.7.
	Набавка, транспорт и монтажа паронепропусне профилисане изолације на бази синтетичког каучука, на водоводној мрежи у објекту. Обрачунава се и плаћа по дужном метру.
	
	 
	 
	 

	
	Ø 15 мм
	м'
	43.00
	
	

	
	Ø 20 мм
	м'
	91.00
	
	

	
	Ø 25 мм
	м'
	37.00
	
	

	3.8.
	Набавка, транспорт и монтажа пожарног хидранта ø 52 мм. У ормарићу хидранта вел. 54x54x5 цм. смештени су: вентил ø 52 мм., "Trevira" црево дужине 20 м' и одговарајућа млазница. Сви елементи имају "Štorc" спојнице.


	
	
	 
	 

	
	Обрачунава сеи плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	7.00
	
	

	3.9.
	Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздене цеви за продор водоводне цеви кроз темељње носаче, пречника по хидрауличком прорачуну.

Обрачунава се и плаћа по метру дужном уграђених цеви.
	
	 
	 
	 

	
	Ø 120 мм
	м'
	1.00
	
	

	
	Ø 40 мм
	м'
	1.00
	
	

	3.10.
	Набавка и монтажа пропусног вентила са капом. Вентиле монтирати испод санитарних уређаја на зиду. 

Обрачун по комаду.
	
	
	 
	 

	
	Ø 15 мм
	ком
	25.00
	
	

	
	Ø 20 мм
	ком
	4.00
	
	

	
	Ø 25 мм
	ком
	1.00
	
	

	3.11.
	Набавка,транспорт и постављање водомера за хидрантску мрежу у водомерној шахти. 

Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
	
	
	 
	 

	
	Ø 80 мм
	ком
	1.00
	
	

	3.12.
	Набавка,транспорт и постављање водомера за санитарну мрежу у водомерној шахти. 

Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
	
	
	 
	 

	
	Ø 25 мм
	ком
	1.00
	
	

	3.13.
	Набавка и монтажа пропусног "ЕК" вентила са капом. Вентил монтирати код водокотлића. Обрачун по комаду.


	
	
	
	

	
	Ø 15 мм
	ком
	19.00
	
	

	3.14.
	Испитивање водоводне мреже по деоницама и у целости после извршене грубе монтаже, а пре постављања изолационог плашта, на хидраулички притисак који мерен на најнижем месту треба да износи најмање 12 бара. 


	
	
	
	 

	
	Обрачун по м' испитане мреже.
	м'
	604.40
	
	

	3.15.
	Испитивање изведених пожарних хидраната на хидраулички притисак сходно важећим прописима и давањем потврда о испитивању истих.


	
	 
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по комаду испитаног хидранта
	ком
	11.00
	
	

	3.16.
	Геодетско снимање са свим релеватним подацима о изведеној водоводној мрежи и спровођење кроз катастар непокретности. 


	
	
	
	

	
	Обрачун паушално.
	пауш
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА, БЕЗ ПДВ-а: 
	 

	

	
	4. ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	4.1.
	Набавка потребног материјала и израда унутрашње канализационе мреже од полипропиленских цеви, са потребним фазонским комадима и заптивним материјалом. У цену метра дужног канализационе мреже ушли су и сви потребни фазонски комади за спајање цеви и цеви са ревизионим силазима. 

Обрачун по метру дужном изведене мреже.
	
	 
	 
	

	
	Ø 110 мм
	м'
	62.00
	
	

	
	Ø 75мм
	м'
	40.50
	
	

	
	Ø 50мм
	м'
	10.00
	
	

	4.2.
	Набавка и монтажа сливника, са уграђеним сифоном и подном решетком. 

Обрачун по комаду.
	
	 
	
	

	
	Ø 70мм
	ком
	13.00
	
	

	4.3.
	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ "S" сифона за везу санитарних објеката и канализационе мреже.

Обрачунава се и плаћа по комаду.
	
	 
	 
	 

	
	ПВЦ Ø 50 мм
	ком
	15.00
	
	

	4.4.
	Набавка, транспорт и монтажа никлованих вратанаца на местима ревизије на фекалним вертикалама.


	
	 
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по комаду.
	ком
	4.00
	
	

	4.5.
	Набавка, транспорт и монтажа решетке, димензија 15x15 (цм). Решетку монтирати на фасади објекта на делу завршекта канализационе вертикале.


	
	
	
	

	
	Обрачунава се и плаћа по комаду.
	ком
	3.00
	
	

	4.6.
	Набавка потребног материјала и израда вентилационе главе од поцинкованог лима дебљине 0.55мм. Ценом обухватити и набавку свог потребног материјала за дихтовање пролаза цеви кроз конструкцију крова. 

Обрачун по комаду уграђене вентлационе главе.
	
	
	 
	 

	
	Ø 150 мм, дужине 0.50м
	ком
	1.00
	
	

	4.7.
	Набавка потребног материјала, извођење свих припремних радова и испитивање канализационе мреже. Испитивање вршити пуњењем водом свих канализационих водова. Том приликом треба проверити исправност свих спојева цеви. Код вертикалних водова треба проверити исправност споја унутар цеви, пропуштањем дрвене кугле кроз цеви, чији је пречник 10мм мањи од пречника цеви. 
	
	 
	 
	 

	
	Обрачун по м' испитане мреже мерено по оси цеви за све пречнике.
	м'
	112.50
	
	

	4.8.
	Набавка потребног материјала, извођење свих припремних радова и испитивање и испирање спољашње постојеће канализационе мреже. Испитивање вршити пуњењем водом свих канализационих водова. Том приликом треба проверити исправност свих спојева цеви. Код вертикалних водова треба проверити исправност споја унутар цеви, пропуштањем дрвене кугле кроз цеви, чији је пречник 10мм мањи од пречника цеви. 
	
	 
	 
	 

	
	Обрачун по м' испитане и испране мреже мерено по оси цеви за све пречнике.
	м'
	150.00
	
	

	4.9.
	Геодетско снимање са свим релеватним подацима о изведеној канализационој мрежи (фекалној, атмосферској и употребљеној канализацији од базена) и спровођење кроз катастар непокретности. 
	
	 
	
	

	
	Обрачун паушално.
	пауш
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
	
	
	 
	 

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	5.1.
	Набавка, транспорт и монтажа комплет енглеског ВЦ-а "Мonoblok" типа "BALTIK" или "SIMPLON"   од санитарне керамике (керамичка шкољка са испирачем, ВЦ-даска Унисет-антибакт и спојни материјал). 
	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по угрђеном комаду.
	ком
	18.00
	
	

	5.2.
	Набавка, транспорт и монтажа комплет енглеског ВЦ-а " Мonoblok " за хедикепиране, типа "BALTIK" или "SIMPLON" од санитарне керамике (керамичка шкољка са испирачем, ВЦ-даска Унисет-антибакт и спојни материјал). 
	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	1.00
	
	

	5.3.
	Набавка, транспорт и монтажа шоље трокадеро, са батеријом за топлу и хладну воду на зиду. Трокадеро са канализационом мрежом извести са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Трокадеро поставити преко гумених подметача и причвстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић и зидну батерију за хладну и топлу воду, као и вентиле. Поставити заштитну решетку.
	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	1.00
	
	

	5.4.
	Набавка, транспорт и монтажа комплет полиетилен туш каде са кабином (полиетиленска шкољка, одливни вентил, кабина од каљеног стакла и спојни материјал). Величине 90x90 цм.
	
	
	
	

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	4.00
	
	

	5.5.
	Набавка, транспорт и монтажа једноручне туш батерије са ручним тушем и зидном шипком и вођицом за ручни туш.
	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	4.00
	
	

	5.6.
	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике (керамичка шкољка, "S" сифон и спојни материјал). Димензије умиваоника су: 545 x 425 (мм). 
	
	
	
	

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	14.00
	
	

	5.7.
	Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије за умиваоник.
	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	14.00
	
	

	5.8.
	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике за хедикепиране (керамичка шкољка, "S" сифон и спојни материјал). Димензије умиваоника су: 545 x 425 (мм). 


	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	1.00
	
	

	5.9.
	Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије за умиваоник. 


	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	ком
	1.00
	
	

	5.10.
	Набавка, транспорт и уградња великог електричног бојлера (бојлер, конзоле за вешање и сигурносни вентил).

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	
	
	
	 

	
	V = 50 l.
	ком
	6.00
	
	

	5.11.
	Набавка, транспорт и уградња малог

електричног бојлера (бојлер, конзоле за вешање

и цеви за повезивање са батеријом).

Обрачунава се и плаћа по уграђеном

комаду.
	
	
	 
	 

	
	V = 10 l.
	ком
	1.00
	
	

	5.12.
	Набавка, транспорт и монтажа огледала у раму изнад умиваоника, димензија огледала 50/60цм.


	
	 
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	Ком
	9.00
	
	

	5.13.
	Набавка, транспорт и монтажа држача убруса поред умиваоника.


	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	Ком
	9.00
	
	

	5.14.
	Набавка, транспорт и монтажа великога држача пешкира поред туш каде.


	
	 
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	Ком
	4.00
	
	

	5.15.
	Набавка, транспорт и монтажа држача таолет папира у ролни уз WC-шољу. 


	
	 
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	Ком
	19.00
	
	

	5.16.
	Набавка, транспорт и монтажа дозера за сапун уз умиваоник.  


	
	
	 
	 

	
	Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	Ком
	15.00
	
	

	5.17.
	Набавка, транспорт и монтажа металног држача за хендикепирана лица. 

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
	
	
	 
	 

	
	Покретан држач
	ком
	1.00
	
	

	
	непокретан држач
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:
	

	1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	2.ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	

	3.ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
	

	4. ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	5. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
	

	УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ:
	


	
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	

	
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И СИТАН МАТЕРИЈАЛ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Демонтажа претходне инсталације у објекту

(светиљке,утичнице,разводна табла и каблови).Свудемонтирану опрему предати инвеститору.


	
	
	
	

	
	Плаћа се паушално.
	пауш
	1.00
	
	

	1.2.
	Остали ситни предвиђени и непредвиђени радови и материјал зазавршетак комплетне инсталације (разводне кутије гипс,изолир трака, перфорирана трака за полагање каблова изнадспуштеног плафона и остали ситни елементи које купити од

произвођача опреме). Плаћа се комплет сав потребни материјал и рад потребан за завршетак (крпљење зидова ивраћање у првобитно стање) и пуштање целокупне у исправан рад инсталације.
	
	
	
	

	
	Плаћа се паушално.
	пауш
	1.00
	
	

	1.3.
	Набавка, испорука материјала и потребан рад зазаптивање продора на границама пожарних сектора.

Заптивање продора извести на стандардизован начинватроотпорним материјалом на 120 минута како би се обезбедила потребна отпорност на пожар према условима Главног пројекта заштите од пожара.Обавезно прибавити декларацију о усаглашености и извршити адекватно обележавање.
	
	
	
	

	
	Плаћа се паушално.
	пауш
	1.00
	
	

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И СИТАН МАТЕРИЈАЛ:

	
	
	
	
	
	

	
	2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

ГРО од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 1200x1200x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће PG

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману јеслична типу произвођача “Legrand”. У орман се предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	Компакт прекидач DPX3 160, 25 кА,125А,

4P,Idn=0.5А,са напонским окидачем 24 VDC. Могућа су следећа подешавања:

• Заштита од преоптерећења са подесивим прагом на основу ефективне вредности струје:

Ир = 0,8 - 0,9 - 1 x In (3 корака)

• Магнетна заштита :

Ii=10xIn (ком.1)
	
	
	
	

	
	Тастер нужно стоп за монтажу на орман 1NO+1NC (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач C25А;1п;10кА (ком.18)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач C40А;1п;10кА (ком.3)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1п;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAV Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.2.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

РО-1 од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 400x400x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће PG

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману је

слична типу произвођача “Legrand”.У орман се

предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 25/0,03 A/A, 4P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 40А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1п;10кА (ком.3)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1п;10кА (ком.6)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1п;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.3.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

РО-2 од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 600x600x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће ПГ

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману је

слична типу произвођача “Legrand”.У орман се

предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 25/0,03 A/A, 4P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 40А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1п;10кА (ком.10)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1п;10кА (ком.11)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1п;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.4.
	Набавка, Испорука и монтажа разводног ормана

РО-3 од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 400x400x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће ПГ

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману је

слична типу произвођача “Legrand”.У орман се

предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 25/0,03 A/A, 4P  (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 40А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1п;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1п;10кА (ком.3)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1п;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.5.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

РО-4 од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 800x800x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће ПГ

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману је

слична типу произвођача “Legrand”.У орман се

предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 40/0,03 A/A, 4P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 63А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1p;10кА (ком.18)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1p;10кА (ком.16)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1p;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Гребенасти прекидач 1-0-2, 10А (ком.1)
	
	
	
	

	
	Контактор 12А; 3P; 230V (ком.1)
	
	
	
	

	
	Дигитални уклопник јавног осветљења са следећим

карактеристикама:

Напајање: 110 – 240V/50Hz

Потрошња: маx 2W

Дисплеј: седмосегментни 10 мм ЛЕД дисплеј

Контакти релеа: 10А/250V

Резервни ход: дуже од 40 000 h (време без напајања)

Димензије (ШxДxВ): 100 x 105 x 40 мм (ком.1)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.6.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

РО-5 од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 800x800x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће ПГ

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману је

слична типу произвођача “Legrand”.У орман се

предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 25/0,03 A/A, 4P  (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 40А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1p;10кА (ком.15)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1p;10кА (ком.18)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1p;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.7.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

РО-6 од лима 2 мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 600x600x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће ПГ

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману јеслична типу произвођача “Legrand”.У орман сепредвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 25/0,03 A/A, 4P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 40А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B10А;1p;10кА (ком.6)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1p;10кА (ком.16)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1p;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.3)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	2.8.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана

РО-КОТ од лима 2мм са вратима и бравом за

закључавање за монтажу на зид (мин IP54)

димензија 700x800x200мм (ШxВxД). Увођење

напојног кабла и каблова за напајање потрошача

вршити са горње стране кроз одговарајуће ПГ

уводнице. 

Напомена:Сва опрема у орману јеслична типу производјача Legrand. У орман се предвиђа уградња:
	
	
	
	

	
	RCD 25/0,03 A/A, 4P  (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 63А, 3P (ком.1)
	
	
	
	

	
	Гребенаста склопка, 10А, 1P (ком.3)
	
	
	
	

	
	Контактор 12А; 3P; 230V (ком.3)
	
	
	
	

	
	Моторно заштитни прекидач 1-1.6 А,са помоћним НОконтактом (ком.2)
	
	
	
	

	
	Моторно заштитни прекидач 2.5-4 А,са помоћним НОконтактом (ком.1)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач C16А;1p;10кА (ком.10)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B16А;1p;10кА (ком.8)
	
	
	
	

	
	Аутоматски осигурач B6А;1p;10кА (ком.4)
	
	
	
	

	
	Сигналне сијалице 220VAC Ø 22 мм (ком.9)
	
	
	
	

	
	Остали ситан неспецифицирани материјал (каналице, проводници, хилзне...)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету
	компл
	1
	
	

	
	
	

	
	УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	 

	
	3. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	3.1.
	Набавка, испорука и полагање напојних каблова у зидиспод малтера.Каблови су типа N2XH-Ј.

У цену каблова урачунати везивање кабла на оба краја.
	
	
	
	

	
	N2XH-J 5x10 мм²
	м
	45.00
	
	

	
	N2XH-J 5x6 мм²
	м
	105.00
	
	

	
	N2XH-J 5x4 мм²
	м
	90.00
	
	

	
	N2XH-J 5x10 мм²
	м
	40.00
	
	

	
	N2XH-J 5x2,5 мм²
	м
	55.00
	
	

	
	N2XH-J 4x1,5 мм²
	м
	66.00
	
	

	
	Испорука и монтажа халоген фрее цеви Ø 16 мм,за

вертикално полагање каблова из предходне позиције комплет са обујмицама, кривинама, спојницама и ситнопотрошним материјалом.

Обрачун по метру.
	м
	100.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО НАПОЈНИ КАБЛОВИ: 

	
	
	
	
	
	

	
	4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕГ И АНТИПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5

	4.1.
	Набавка, испорука и полагање напојног кабла N2XH-Ј 3x1,5мм² за напајање светиљки  из разводних ормана.Кабл се полаже делом по плафону а делом испод малтера у HFFR црева.


	
	
	
	

	
	Обрачун по метру дужном.
	м'
	3900.00
	
	

	4.2.
	Набавка, испорука и полагање напојног кабла N2XH-Ј 3x15мм² за напајање анти-паник светиљки  из ормана опште потрошње.Кабл се полаже делом у плафон а делом у HFFR црева.
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру дужном.
	м'
	780.00
	
	

	4.3.
	Испорука и уградња уградне LED светиљке (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 1x38W, флукс 4975lm. Светиљка опремљена LEDchip модулима и напајањем. Степен механичке заштите светиљке IP65 са заштитом од механичког удара IK10. Светиљка је димензија 1570x100x110мм и слична је типу PETRIDIS-3FLINDA LED 1x38W 5370lmNEUTRALL1570. Светиљка је у графичкој документацији обележена са С1 и монтира се у фискултурној сали.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	24.00
	
	

	4.4.
	Испорука и монтажа надградне LED светиљке опремљене високо ефикасним сатинираним PMMA поклопцем који обезбеђује униформност светла и добијање светлости без бљеска. Кућиште светиљке је офарбано електростатички у боју по жељи инвеститора. Светиљка је снаге 36W, 4700lm  и поседује високо ефикасни LED CHIP модул задње генерације који обезбеђује светлост боје 4000К. Коефицијент репродукције боја Ра>80%. Животни век светиљке је већи од 50.000ч ради са ефикасношћу чипа већом од 80% од иницијалног (почетног) флукса након 50.000ч рада. Димензије светиљке  1200x300x50 мм. Светиљка је израђена у заштити IP40 са UGR<19, боје по жељи инвеститора и слична је типу PETRIDIS-FOGLIO S LED 36W NEUTRAL.Светиљка је у графичкој документацији обележена са С2 и монтира се у учионицама.


	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	268.00
	
	

	4.5.
	Испорука и монтажа надградне LED светиљке опремљене поклопцем од V2 поликарбоната који обезбеђује униформност светла и добијање светлости без бљеска. Светиљка је снаге 18W, 2800 lm и поседује високо ефикасни LED CHIP модул задње генерације који обезбеђује светлост боје 4000К. Коефицијент репродукције боја Rа>80%. Животни век светиљке је већи од 50.000ч ради са ефикасношћу чипа већом од 70% од иницијалног (почетног) флукса након 50.000ч рада. Димензије светиљке 1270x100x110 мм. Светиљка је израђена у заштити IP65 и има степен заштите од механичког удара IК10 и слична је типу PETRIDIS-3F LINDA

LED 1x18W 3180lm NEUTRALL1270.Светиљка је у графичкој документацији обележена са С3 и монтира се у подруму.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	49.00
	
	

	4.6.
	Испорука и монтажа уградне LED светиљке опремљене високо ефикасним сатинираним PMMA поклопцем који обезбедјује униформност светла и добијање светлости без бљеска. Кућиште светиљке је офарбано електростатички у боју по жељи инвеститора. Светиљка је снаге 28W, 3100lm и поседује високо ефикасни LED CHIP модул задње генерације који обезбеђује светлост боје 4000К. Коефицијент репродукције боја Rа>80%. Животни век светиљке је већи од 50.000ч ради са ефикасношћу чипа већом од 80% од иницијалног (почетног) флукса након 50.000ч рада. Димензије светиљке 1200x300x50 мм. Светиљка је израђена у заштити IP40 са UGR<19, боје по жељи инвеститора и слична је типу PETRIDIS-FOGLIOSLED 28W NEUTRAL.Светиљка је у графичкој документацији обележена са С4 и монтира се у ходнику.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	61.00
	
	

	4.7.
	Испорука и уградња надградне LED плафоњере (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 18W, флукс 1440lm, ефикасност 80 lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5.  Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LEDCHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000ч рада, гаранција 3 године. Степен механичке заштите светиљке IP44. Светиљка је пречника 350мм и слична је типу Ledvance - Surfacе Circlar 350 LED 18W IP44. Светиљка је у графичкој документацији обележена са С5 и монтира се у мокрим чворовима.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	19.00
	
	

	4.8.
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (уградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 22W, флукс 1440lm, ефикасност 80lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5.  Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000ч рада, гаранција 3 године.Светиљка је пречника 300мм и слична је типу Ledvance - DLslimAluDN 205, 22W, 4000К WТ.Светиљка је у графичкој документацији обележена са С6 и монтира се изнад степеништа.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	7.00
	
	

	4.9.
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 13W, флукс 920lm, ефикасност 80lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5.  Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000ч рада, гаранција 3 године. Степен механичке заштите светиљке IP44. Светиљка је пречника 250мм и слична је типу Ledvance - SurfaceCirclar 250 LED 13W IP44.Светиљка је у графичкој документацији обележена са С7 и монтира се у мокрим чворовима.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	33.00
	
	

	4.10.
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 24W, флукс 1800lm, ефикасност 80lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5.  Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000ч рада, гаранција 3 године. Степен механичке заштите светиљке IP65 са заштитом од механичког удара IК10. Светиљка је пречника 300мм и слична је типу Ledvance - sfCompactIК 300 24W 3000К IП65 WТ. Светиљка је у графичкој документацији обележена са С8 и монтира се на фасаду објекта.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	3.00
	
	

	4.11.
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (уградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 17 W, флукс 1350lm, ефикасност 80lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5.  Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LEDCHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000ч рада, гаранција 3 године. Светиљка је пречника 300мм и слична је типу Ledvance - DLslimAluDN 180, 17W, 3000К WТ. Светиљка је у графичкој документацији обележена са С9 и монтира се у ходнику.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	7.00
	
	

	4.12.
	Надградна/уградна антипанична LED светиљка са свим потребним прибором за монтажу и лед извором светла. У светиљку је уграђено 15 LED диода укупног флукса 120lm, светиљка је у приправном споју са сопственом аку-батерија 3,6V/3АhNi-Cd за аутономни рад од 3 сата. Светиљка је димензија 363x145x73 мм. Светиљка је израђена у заштити IP65, испоручује се са пиктограмом и слична је типу Olympiaelectronics - GР-936/15L.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	68.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕГ И АНТИПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА:
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ПОТРОШЊЕ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	5.1.
	Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-Ј 

3x2,5мм² за напајање прикључница опште потрошње и бојлера.Кабл се полаже делом у плафон, а делом у HFFR црева. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру дужном.
	м'
	3550.00
	
	

	5.2.
	Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-Ј 

3x2,5мм² за напајање RACK ормана.
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру.
	м
	5.00
	
	

	5.3.
	Набавка, испорука и полагање кабла N2XH -Ј 

3x1,5мм² за напајање аутомата за школско звоно.Кабл се полаже делом у плафон, а делом у HFFR црева.
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру.
	м
	25.00
	
	

	5.4.
	Набавка, испорука и полагање кабла N2XH -Ј 

3x1,5мм² за напајање школског звона.Кабл се полаже делом у плафон, а делом у HFFR црева.
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру.
	м
	140.00
	
	

	5.5.
	Набавка, испорука и монтажа школског звона сличног типу BELL 230, "Тracon", 230V, 50Hz, 0,03А, 85dB. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	7.00
	
	

	5.6.
	Набавка, испорука и монтажа аутомата за школско звоно ТŠZ, "ТASELECTRONICS". Аутомат поседује 2x24 интервала звоњења, меморијску батерију, сигурносни кључ, 2 типа звона. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	5.7.
	Набавка,испорука и уградња кутије (halogen free) 90x 90x52 мм са 6 увода у механичкој заштити IP 54.У цену урачунати и везивање проводника у кутији.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	100.00
	
	

	5.8.
	Испорука и монтажа “halogenfree” црева Ø20 мм,за вертикално полагање каблова за прикључнице и прекидаче у зид испод малтера.
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру.
	м
	700.00
	
	

	5.9.
	Набавка, испорука и монтажа двоканалног “halogenfree” парапетног  развода (halogen free low smoke) комплет са поклопцима за израду инсталације монофазних прикључница кабинетима за информатику и рачунарство. У цену урачунати и елементе за гранање и лучно савијање (Л рачва Т рачва),спојни прибор и крајње поклопце. 
	
	
	
	

	
	Обрачун по метру.
	м
	18.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ПОТРОШЊЕ, БЕЗ ПДВ-а: 
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6. ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	
	Испорука материјала уградња и повезивање следеће опреме модуларне галантерије. Предвиђена је  опрема  слична опреми  произвођача "Aling Conel". Опрема је беле боје.
	
	
	
	

	6.2.
	Монтажна кутија за два модула 2М за монтажу у пуни зид.
	ком
	177.00
	
	

	6.3.
	Монтажна кутија за три модула 3М за монтажу у пуни зид.
	ком
	1.00
	
	

	6.4.
	Монтажна кутија за пет модула 5М за монтажу у пуни зид.
	ком
	50.00
	
	

	6.5.
	Монтажна кутија за шест модула 6М за монтажу у пуни зид.
	ком
	22.00
	
	

	6.6.
	Носач модула 1М
	ком
	93.00
	
	

	6.7.
	Носач модула 2М
	ком
	84.00
	
	

	6.8.
	Носач модула 3М
	ком
	1.00
	
	

	6.9.
	Носач модула 5М
	ком
	55.00
	
	

	6.10.
	Носач модула 6М
	ком
	21.00
	
	

	6.11.
	Украсни оквир 1М
	ком
	93.00
	
	

	6.12.
	Украсни оквир 2М
	ком
	47.00
	
	

	6.13.
	Украсни оквир 3М
	ком
	1.00
	
	

	6.14.
	Украсни оквир 5М
	ком
	52.00
	
	

	6.15.
	Украсни оквир 6М
	ком
	21.00
	
	

	6.16.
	Монофазна прикључница са заштитним поклопцем и заштитом од уметања страних тела у приључницу (2М,1F+N+PЕ,230V).
	ком
	150.00
	
	

	6.17.
	Једнополни прекидач 1М
	ком
	101.00
	
	

	6.18.
	Једнополни прекидач 1Мса индикацијом
	ком
	7.00
	
	

	6.19.
	Наизменични прекидач 1М
	ком
	22.00
	
	

	6.20.
	Унакрсни прекидач 1М
	ком
	5.00
	
	

	
	Опрема која није модуларна
	
	
	
	

	6.21.
	Монофазна ОГ прикључница, F+N+PE, 230V, IP54, приључнице испоручити са заштитом од уметања од страних тела.
	ком
	2.00
	
	

	6.22.
	Монофазна ОГ дупла прикључница,1F+N+PЕ,230V, IP54,приkључнице испоручити са заштитом од уметања од страних тела.
	ком
	3.00
	
	

	6.23.
	Једнополни ОГ прекидач
	ком
	8.00
	
	

	6.24.
	Наизменични ОГ прекидач
	ком
	5.00
	
	

	6.25.
	Набавка, испорука и монтажа двоструке монофазне прикључнице 1P+N+Е, за монтажу у парапетни развод.Прикључнице испоручити са зашитом од уметања страних тела.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	10.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	

	
	7. EЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	7.1.
	Набавка, испорука и уградња кутије за изједначење потенцијала димензија 400x200x200 са уграђеном бакарном шином Cu 40x5мм и одговарајућим бројем завртњева са подлошкама на истој за повезивање проводника за изједначење потенцијала.

Плаћа се по комаду.
	ком
	2.00
	
	

	7.2.
	Набавка, испорука и уградња проводника N2XH-Ј 1x16 мм² за изједначење потенцијала у котларници.Плаћа се по метру.
	м
	200.00
	
	

	7.3.
	Набавка, испорука материјала и израда инсталације за изједначење потенцијала у мокрим чворовима, проводником типа N2XH -Ј 1x6мм² у зиду под малтером према SRPSHD 60364-7-701. Потребно је све металне делове који нису део инсталације, међусобно галвански спојити. Везе са металним деловима урадити Cu обујмицама односно кабловским папучицама са еластичним подметачима, са испоруком и уградњом кутије за изједначавање потенцијала, снабдевене вишеполним стезаљкама за прикључак заштитних водова. Кутију са разводном таблом повезати проводником N2XH -Ј 1x6 мм². Просечна дужина вода N2XH -Ј 1x6мм² је 15м. 

Плаћа се комплет материјал и радна снага по комаду.
	ком
	15.00
	
	

	7.4.
	Обујмице, шелне, папучице и остали помоћни прибор за повезивање проводника за изједначење потенцијала са металним масама.
	пауш
	1.00
	
	

	7.5.
	Набавка испорука и уградња штапне хватаљке  са уређајем за рано стартовање  сличног типу SKYLANCE са временом предњачења ∆т=60µс. Уређај монтирати на  поцинковану челицну цев 2" (Фи 5.08 цм), на коју се монтира уређај, висине 5м, (сам врх је висине 0.62м) као и комади за повезивање штапне хватаљке са одводном водовима и таблица са натписом "Високи напон". 

Челична поцинкована цев Фи 2” (5.08цм) се монтира бочно на зид (самим тим предвидети дужу цев). У цену је урачуната испорука и причвршћивање цеви за ношење штапне хватаљке цеви и одговарајућа опрема за причвршћивање.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	7.6.
	Набавка, испорука и постављање бројача удара на једном од спустова.Бројач ради са ефектом индукције удара грома. Удари се бележе на механичком бројачу, на дисплеју. Сам бројач садржи трафо високе фреквенције.

Детектује струју од 2 до 200 кА.

Механички бројач.

Не захтева никакво додатно напајање.

Димензије 11,3 x 7 x 4,8 цм.                                              Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	7.7.
	Набавка, испорука и монтажа траке Fе-Zn 20x3мм на потпоре за слеме SRPSN.B4.920.

Плаћа се дужном метру.
	м'
	13.00
	
	

	7.8.


	Набавка, испорука и монтажа траке Fе-Zn 20x3мм на потпоре за лим SRPSN.B4.922.

Плаћа се по дужном метру.
	м'
	18.00
	
	

	7.9.


	Набавка, испорука и монтажа траке Fе-Zn 20x3мм.Трака се полаже испод фасаде.

Плаћа се по комаду.
	ком
	20.00
	
	

	7.10.


	Набавка, испорука и монтаза потпоре за слеме SRPSN.B4.920.

Плаћа се по комаду.
	ком
	12.00
	
	

	7.11.


	Набавка, испорука и монтаза потпоре за слеме SRPSN.B4.922.

Плаћа се по комаду.
	ком
	18.00
	
	

	7.12.


	Набавка испорука и уградња кутије за мерни спој.

Плаћа се по комаду.
	ком
	2.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	

	
	8. ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	8.1.
	По завршеном прегледу изведених радова треба извршити  Законска предвиђена испитивања:

- преглед и испитивање електричне инсталације, громобранске инсталације,инсталацје паник расвете са издавањем стручног налаза.

- комплетирање завршених радова на напред описан начин, уз сва наведена испитивања, давање атеста и упутства као и пуштање инсталације и предаје листе инвеститору на употребу.
	пауш
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА, БЕЗ ПДВ-а:

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	

	1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И СИТАН МАТЕРИЈАЛ
	

	2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
	

	3. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
	

	4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕГ И АНТИПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА
	

	5. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ ПОТРОШЊЕ
	

	6. ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ
	

	7. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА
	

	8. ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА
	

	УКУПНО ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, БЕЗ ПДВ-а:
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКО ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ
	
	
	
	

	
	Напомена: - Све позиције обухваћене овим предмером и предрачуном подразумевају комплетан потребан материјал и радну снагу. Пројектанту нису достављени конкретни услови дистрибутера слабе струје,због тога у предмеру нема напојног кабла.
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Демонтажа постојећих рек ормана,каблова и Wifi уређаја.Сву опрему безбедно демонтирати и предати је инвеститору.
	ком
	1.00
	
	

	1.2.
	Набавка, испорука и монтажа типског телефонског ормана  са вратима и бравом за закључавање са уграђеним кроне реглетама.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	1.3.
	Набавка, испорука и полагање кабла Ј-H(St)H 2x2x0.8 мм за повезивање RACK ормана са IТО орманом. Полагање кабл вршити у флексибилном цреву у зиду испод малтера.

Плаћа се по дужном метру.
	м'
	25.00
	
	

	1.4.


	Набавка, испорука и монтажа RACK ормана R1 димензија 31U 600x600x1600 мм, стаклена врата са бравом, прстенови за вертикално вођење каблова, точкићи и ножице са нивелацијом, предње и задње шине 19" са блоком за хлађење са термостатом и напојном летвом са 7 прикључака. 

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	1.5.


	Набавка,испорука и уградња Yestar IP PBX централе S20 или слично  (централа до 20 корисника). S20 је приступачна IP централа која обезбеђује 10 истовремених разговора и различите врсте телефонских прикључака као што су FXS, PSTN, ISDN-BRI, GSM/3G.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	1.6.


	Испорука и монтажа фиксне полице за рек 19".

Плаћа се по комаду.
	ком
	4.00
	
	

	1.7.


	Испорука и монтажа панела (ранжера) за вођење каблова висине 1U.

Плаћа се по комаду.
	ком
	4.00
	
	

	1.8.


	Преспојни кабл, S/FTP, 4P, LSFRZH, Cаt 6, RЈ45/s - RЈ45/с,1 м.

Плаћа се по метру.
	м
	106.00
	
	

	
1.9.


	Испорука, монтажа и повезивање “patch” панела 19"/1U са 48 RЈ-45 Cат. 6а, - фиксно уграђени портови, поседује држач кабла са задње стране.

Плаћа се по комаду.
	ком
	3.00
	
	

	
1.10.


	Испорука, монтажа и повезивање “patch” панела 19"/1U са 24 RЈ-45 цат. 6а, - фиксно уграђени портови,  поседује држач кабла са задње стране.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	
1.11.


	Набавка, испорука и монтажа 8x10/100/1000Т+4hSFPcombo slots, WеbSmartGigabitSwitch, POE + portsAlliedTelesis (АТ-GС950/8PS) или одговарајуће.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	
1.12.


	Набавка, испорука и монтажа 48x10/100/1000Т+4hSFPcombo slots, WеbSmartGigabitSwitch, POE + portsAlliedTelesis (АТ-GС950/48PS) или одговарајуће.

Плаћа се по комаду.
	ком
	3.00
	
	

	
1.13.


	FM45 конектор IP20, 4P,TIA 568А (АWG26-23) сличан типу Reichle&dе-Маssаri (R312231) за прикључење АP уређаја и камера.

Плаћа се по комаду.
	ком
	35.00
	
	

	
1.14.


	Набавка, испорука материјала и израда инсталације проводникомS/FTPCAT 6а, LS0H са којим израдити инсталацију рачунарско телекомуникационе мреже  од RACK ормана до сваке прикључнице, камере  и AP уређаја понаособ. У првој фази извести цевну инсталацију постављањем PVC флексибилне цеви Ø16 мм у зиду испод малтера и изнад спуштених  плафона, а у другој фази, извести  инсталацију увлачењем водова.

Плаћа се комплет  по метру рад и материјал. У цену су урачунате и HFFR флексибилне цеви фи 16 мм за  провлачење каблова.
	м
	5800.00
	
	

	
1.15.


	Набавка,испорука и уградња сличан типу MikroTikcAP 2nDLite плафонски / зидни WiFi 2.4GHzVPN рутер /access point 300Мb/s 802.11n снаге 158мW, 2 кућишта, LAN10/100Мb/s + 802.3аf/аt&passivePоЕ, CPU 650МHz, 64МbRAM, CАPsМАN, темп -40º÷70ºC, RОSL4.Плаћа се по комаду.


	ком
	8.00
	
	

	
1.16.


	Набавка, испорука, уградња и повезивање у  модуларну галантерију модула са једном RЈ-45 прикључницом Cат 6а. 

Плаћа се комплет материјал и радна снага.
	ком
	56.00
	
	

	
1.17.


	Набавка, испорука, уградња и повезивање RЈ-45 прикључнице Cат 6а за парапетни развод. 

Плаћа се комплет материјал и радна снага.
	ком
	10.00
	
	

	
1.18.


	Набавка, испорука, уградња и повезивање RЈ-45 прикључницом Cат 6а ОG прикључнице. 

Плаћа се комплет материјал и радна снага.
	ком
	2.00
	
	

	1.19.
	Испитивање линкова са  израдом мерних листа.
	пауш
	1.00
	
	

	
1.20.


	Остала неспецифицирана  опрема, RЈ45 конектори итд.
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНСКЕ МРЕЖЕ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.
	Набавка, испорука и монтажа камере сличне типу „Dahua Bullet“ камераIPC-HFW2320RP-ЗС-IRЕ6Сензор: CMOS 1/3˝; Резолуција: 3МP; RАМ/RОМ: 256/16МB; Минимални ниво осветљаја: 0.1 Lux / F1.4 (Слика у боји), 0 Lux / F1.4 (Црно бела слика, IC укљ.); Однос S/Š ≥ 50dB; Број ICLED: 4; Максимална даљина покривања ICLED: ≤60м; Прилагодљива LED расвета; Моторизовани зум; Подесиви објектив: 2.7 - 12 мм; Угао видног поља: H: 87° - 29°, V: 42° - 15°; Компресија стрим-а: H.264+, H.264; два стрима; ОnVIF; Слот за микро сд картицу до 128GB; Напајање: 12VDC, PоЕ (802.3аf)(Class 0); Потрошња: ≤ 12.95W; Метално алуминијумско кућиште. IP67.

Плаћа се по комаду.
	ком
	14.00
	
	

	2.2.
	Набавка, испорука и монтажа камере сличне типу „Dahua Dome“ камераIPC-HDBW1230ЕP-0280BСензор: CMOS 1/2.7˝; Резолуција: 2МP; RАМ/RОМ: 256/32МB; Минимални ниво осветљаја: 0.08 Lux / F2.0 (Слика у боји 1/3с), 0.3 Lux / F2.0 (Слика у боји 1/30с), 0 Lux / F2.0 (Црно бела слика, IC укљ.); Однос S/Š ≥ 50dB; Број ICLED: 24; Максимална даљина покривања ICLED: ≤30м; Моторизовани зум; Објектив: 2.8 мм; Угао видног поља: H: 104°, V: 55°; Компресија стрим-а: H.265+, H.265, H.264+, H.264; два стрима; ОnVIF; Напајање: 12VDC, PоЕ (802.3аf)(Class 0); Потрошња: ≤ 5.5W; Метално алуминијумско кућиште. IP67.

Плаћа се по комаду.
	ком
	13.00
	
	

	2.3.
	Набавка, испорука и уградња дозне "коцка" - разводна кутија за спољашну монтажу камере, 131x131x51 мм; Погодна за директну монтажу камере на кутију и смештање конектора за повезивање.
	ком
	14.00
	
	

	2.4.


	Набавка, испорука и уградња дозне "круг" - разводна кутија за унутрашњу монтажу камере, ∅120/50мм; Погодна за директну монтажу камере на кутију и смештање конектора за повезивање.
	ком
	13.00
	
	

	2.5.


	Набавка, испорука и уградња снимача мрежних камера, сличног типу „Dahua“ НВР4432-4КС2Мрежни видео снимач за до 32 мрежне IP камере; Видео излази: HDMI 3840×2160, VGА 192x1080; Приказ видео записа у реалном времену: 2 канала @ 4К 30s/sек., 8 канала @ 1080P 30s/sек.; Аудио излаз: 1 RCА; Компресија видео записа: H.265, H.264; Укупни улазни саобраћај: 200Мb/s; Брзина снимања по каналу: 16кb/s - 20Мb/s; Подржане резолуције снимања: 8Мp, 6Мp, 5Мp, 4Мp, 3Мp, 1080p, 1.3Мp, 720p; Аудио улаз: 1RCA; USB порт: 2 ком.; 2 RЈ-45 10/100/1000 Мb/s; Димензије: 1.5U 440мм x 411.1мм x 76мм.Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	2.6.


	Набавка, испорука и уградња хард диска у видео снимач (NVR) техничких карактеристика:4 ТB WDPurpleHard диск HDD SАТА3 7200 4ТB WDPurpleSurveillance WD10PUR, 64МB.

Плаћа се по комаду.
	ком
	3.00
	
	

	2.7.


	Набавка, испорука и уградња радне станице за мониторинг, техничких карактеристика: CPU: Intel Corei7-7700 4-Cоре 3.3GHz; Плоча: АSUSH110М-R; RАМ: 8GB DDR4 2400МHz; Графика: IntelHDGraphicintg.; Оптички уређај: DVDRW; HDD: 240GBSSDSАТА 3; HDD: 500GBSАТА 3; Кућиште: RPCBlack 560W; Sоftwаrе Windоws 10 Prо ОЕМ; Тастатура, Миш.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	2.8.


	Набавка, испорука и уградња монитора за радну станицу мониторинга, техничких карактеристика: величина екрана 24"; Резолуција 1.920 x 1.200; Тип екрана ТFТ LCD; Тип панела IPS; Позадинско осветљење LED. Однос страница 16:10. Нативни контраст 1.000:1. Динамички контраст 2.000.000:1. Осветљење 300 cd/м². Одзив 8мs. Углови гледања 178° хоризонтални, 178° вертикални. Вертикално освежавање 60Hz. Величина пиксела 0.27мм. Остало Аnti-glarе, 3Hhаrdcoating, PremiumPanelGuarantee (Zero bright Pixel) Прикључци / Слотови / DisplayPort прикључци. 1x DisplayPortDVI прикључци 1 VGAD-sub 1 USB прикључци 4x УСБ 2.0 Остали прикључци / Слотови Kensingtonsecuritylock slot. Додатне функције. Подржане технологије HDCP. Остало Cablemanagment. Физичке карактеристике. Померање Тилт, Подесивост по висини, Пивот, Swivel. Монтирање на зид VESA

100мм x 100мм. Боја Црна.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	2.9.


	Набавка,испорука и уградња UPS уређаја сличног типу ЕАSТ 1500VА/1200W Line-interactive АVRUPS, чиста синусоида на излазу, LCD дисплеј, LV/ОC заштита батерија, заштита тел. линије, 3 x IEC-C13 излаз, USB, SNMPSlот, ЕА_Search (ЕА615).

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	3.1.
	Комплетирање завршених радова, уз сва  испитивања давање атеста и упутства као и пуштање целокупне инсталације слабе струје и предаје исте инвеститору на употребу.

Плаћа се паушално.
	пауш
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	

	
	1. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНСКО РАЧУНСКЕ МРЕЖЕ
	

	
	2. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА
	

	
	2. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	
	УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ СИТУАЦИЈЕ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.


	Набавка, испорука,монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе типа"UniPOS"- IFS7002 две дојавне петље. Адресабилна централа за дојаву пожара: две дојавне петљe,до 125 адресабилних елемената по петљи, графички LCD дисплеј са ''touchscreen-om'', до 125 зона, меморија до 1023 догађаја,3 релејна излаза,2 контролисана излаза 2xCAN интерфејс,1xRS232 (CЕ, ЕN54-2,ЕN54-4) са резервним извором напајања 2x18Аh/12V. 

Плаћа се комплет материјал и уградња.
	ком
	1.00
	
	

	1.2.


	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресибилних оптичких детектора типа - FD7130 "UniPOS",са изолатором петље (ЕN54-7).  

Плаћа се комплет материјал и уградња.

У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100.
	ком
	76.00
	
	

	1.3.


	Набавка, испорука, монтажа и повезивање телефонског аутомата за даљинску дојаву позара.

Плаћа се по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	1.4.


	Набавка, испорука, монтажа и повезивање термодиференцијалних детектора типа FD7110/20 "UniPOS"- са изолатором петље (ЕN54-5).  

Плаћа се комплет материјал и уградња.

У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100.
	ком
	10.00
	
	

	1.5.


	Набавка, испорука и монтажа адресабилних ручних јављача пожара са изолатором петље (ЕN-54-11), типа "UniPOS" FD7150. 

Плаћа се комплет материјал и уградња.
	ком
	17.00
	
	

	1.6.


	Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу типа "UniPOS" 8204C, (ЕN54-3). 

Плаћа се комплет материјал и уградња.
	ком
	9.00
	
	

	1.7.


	Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољну монтажу типа "UniPOS" SB112F 112DB.

Плаћа се комплет материјал и уградња.
	ком
	1.00
	
	

	1.8.


	Набавка, испорука и полагање HFFR флексибилних црева за полагање каблова дојаве пожара димензија ∅20/17,4 мм.

Плаћа се по метру материјали уградња.
	м
	1200.00
	
	

	1.9.


	Набавка, испорука и полагање каблова Ј-H(Sт)H 2x2x0.8 мм² и повезивање  јављача пожара, и остале опреме стабилне инсталације за дојаву пожара. Полагање каблова вршити у HFFR флексибилним цревима ∅20/17,4 мм у зиду испод малтера.

Плаћа се по метру материјали уградња.
	м
	1200.00
	
	

	1.10.


	Набавка, испорука и полагање кабла N2HH-Ј 3x1,5 мм² за напајање централе. 

Плаћа се комплет материјал и радна снага. Полагање каблова вршити у HFFR флексибилним цревима ∅20/17,4 мм у зиду испод малтера.

Плаћа се по метру материјали уградња.
	м
	7.00
	
	

	1.11.


	Набавка, испорука и полагање кабла NHXHX FЕ180/Е30 2x1,5мм² за повезивање PP сирена на централу. 

Плаћа се комплет материјал и радна снага.

Полагање каблова вршити у зиду испод малтера.

Плаћа се по метру материјал  и уградња
	м
	210.00
	
	

	1.12.


	Набавка, испорука материјала и потребан рад за заптивање продора ватроотпорности 120 минута на границама пожарних сектора. Заптивање продора извести на стандардизован начин како би се обезбедила потребна отпорност на пожар према условима Главног пројекта заштите од пожара. Обавезно прибавити декларацију о усаглашености и извршити адекватно обележавање.

Плаћа се паушално.
	пауш
	1.00
	
	

	1.13.


	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. ПРОЗОР ЗА ОТВАРАЊЕ НА СИГНАЛ  ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.
	Набавка, испорука и уградња UPS уређаја сличног типу EAST 1500VА/1200W Line-interactive АVRUPS, чиста синусоида на излазу, LCD дисплеј, LV/ОC заштита батерија, заштита телефонске линије, 3xIEC-C13 излаз, USB, CHMP слот, ЕА_Search (ЕА615). UPS се испоручује у металном кућишту и монтира се на зид поред ормана KP.
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комаду.
	ком
	2.00
	
	

	2.2.
	Набавка, испорука и монтажа разводног ормана одимљавања од два пута декапираног лима димензија 400x300x200 (ВxШxД),за уградну монтажу,механичке заштите IP54. Према једнополној шеми предвиђена је уградња следеће опреме:
	
	
	
	

	
	главним гребенастим прекидачем 25А,1P (ком

1)
	
	
	
	

	
	аутоматски прекидач B10А (ком 1)
	
	
	
	

	
	аутоматски прекидач B6А (ком 1)
	
	
	
	

	
	гребенасти прекидач R-0-А,10А (ком 1)
	
	
	
	

	
	гребенасти прекидач 10А, 1P (ком 1)
	
	
	
	

	
	контактор 12А 2NО,230V (ком 1)
	
	
	
	

	
	редне стезаљке и остали инсталациони прибор
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	компл
	2.00
	
	

	2.3.
	Набавка, испорука и монтажа лименог разводног ормарића RО-К од два пута декапираног лима димензија 300x300x200 мм (ВxШxД) за надградну монтажу,механичке заштите IP54. Према једнополној шеми предвиђена је уградња следеће опреме:
	
	
	
	

	
	електронски претварач 230V AC/24VDC 250W (ком 1)
	
	
	
	

	
	аутоматски прекидач B6А (ком 2)
	
	
	
	

	
	инсталациони контактор 230V, 2NО (ком 1)
	
	
	
	

	
	инсталациони контактор 230V, 2NО + 2NC (ком 1)
	
	
	
	

	
	редне стезаљке и остали инсталациони прибор
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	компл
	2.00
	
	

	2.4.
	Набавка, испорука и полагање кабла NHXHX FE180/Е90 4x1,5мм² за повезивање разводног ормара кровног прозора са командним орманом.Кабл се полаже у зид испод малтера. 

Плаћа се по метру материјал и уградња.
	м
	25.00
	
	

	2.5.
	Набавка, испорука и полагање кабла NHXHX

FE180/Е90 3x2,5 мм²  за повезивање RО-Одимљавања са UPS уређајем, RО са UPS уређајем.Кабл се полаже у зид испод малтера.Плаћа се по метру материјал и уградња.
	м
	70.00
	
	

	2.6.
	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА И СИСТЕМА ОДИТ:
	

	
	1. ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	
	2. ПРОЗОР ЗА ОТВАРАЊЕ НА СИГНАЛ  ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	
	УКУПНО СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	

	
	РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Демонтажа ливеног чланкастог котла тип Нео Вулкан,производ Радијатор, Зрењанин, укупне масе цца 5т,изношење из котларнице и одлагање на место које одредиИнвеститор удаљено до 50м од објекта, на безбедноместо које не угрожава безбедност људи и извођењерадова.
	кпл
	3.00
	
	

	1.2.
	Демонтажа постојећег зиданог димовода са задње странекотлова и пратећих димоводних елемената, изношење изкотларнице и одлагање на место које одреди Инвеститорудаљено до 50м од објекта, на безбедно место које неугрожава безбедност људи и извођење радова.
	кпл
	1.00
	
	

	1.3.
	Демонтажа, сечење и изношење постојећег цевног

развода и арматуре у котларници, изношење из котларнице иодлагање на место које одреди Инвеститор удаљено до50м од објекта, на безбедно место које не угрожавабезбедност људи и извођење радова.
	пауш
	
	
	

	1.4.
	Демонтажа постојећих циркулационих пумпи DN50 загрејање Образовног комплекса и одлагање у магацину материјала у циљу касније поновне монтаже. У оквиру ставке предвиђено је претходно одвајање пумпи саелектричне инсталације у котларници.
	ком
	2.00
	
	

	1.5.
	Демонтажа постојећих циркулационих пумпи, изношење изкотларнице и одлагање на место које одреди Инвеститорудаљено до 50м од објекта, на безбедно место које неугрожава безбедност људи и извођење радова. У оквируставке предвиђено је претходно одвајање пумпи саелектричне инсталације у котларници.
	ком
	2.00
	
	

	1.6.


	Чишћење котларнице од шута, прашине и осталог отпадног материјала, изношење из котларнице и одлагање на местокоје одреди Инвеститор удаљено до 50м од објекта, набезбедно место које не угрожава безбедност људи иизвођење радова.
	пауш
	
	
	

	1.7.
	Остали ситнији непредвиђени радови.
	пауш
	
	
	

	
	Напомена: Сва демонтирана опрема се записнички предајеинвеститору. Одлагање опреме на депонију је обавезаинвеститора.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. КОТЛАРНИЦА – РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.



	Челични топловодни котао за режим рада 90/70°C, максималне температуре до 100°C, притиска до 4 бара, за рад на пелет и чврсто гориво – угаљ, следећих карактеристика: произвођач: "Еко Стар", Књажевац; тип: СТАР С 350; капацитет: 375 кW; прикључак димњаче Ø300 мм; степен корисности котла хк=0.85. Уз котао испоручити следећу опрему:сву фину арматуру која обухвата вентиле-засуне комплетса заптивним и везним материјалом, термометар,манометар, изолацију котла, која се састоји од минералневуне и облоге од Ал лима. Узкотао испоручити и носећи рамкотла.Димензије котла су 1080x1330x2075мм.

Напомена: котлове урадити тако да се отварање предњихврата за чишћење на једном изведе на лево а другом надесно.Уз котао доставити атест произвођача о испитивању нахладни водени притисак у складу са законским прописима.
	ком
	2.00
	
	

	2.2.



	Систем за сагоревање пелета, следећег састава: горионик за сагоревање пелета капацитета 250-500 кW; пужни транспортер за снабдевање горионика пелетом; вишестепена модулишућа аутоматска регулација радагорионика на пелет; тип PG-500; производ "Еkо Stаr", Књажевац
	кпл
	2.00
	
	

	2.3.



	Систем за одвод продуката сагоревања из котла, производ"Еkо Stаr", Књажевац, састоји се из следећих елемената:

-центрифугални фреквентно регулисани вентилатор самотором ван струје ваздуха, за одвод продуката

сагоревања котла, тип ТV40. Вентилатор се монтира удимоводном каналу, на месту изласка димних гасова изкотла, на начин дат у графичком делу.

-димоводни канали за одвод продуката сагоревања одчеличног лима дебљине 2-3мм, комплет са спојним изаптивним материјалом, елементима за вешање ислањање и осталим пратећим материјалом.

-производ "Еkо Stаr", Књажевац
	кпл
	1.00
	
	

	2.4.



	Дневни резервоар за смештај пелета израђен од челичноглима, димензија 100x1400x1600мм, комплет сапостољем, минизиран и постављен у котларници.

- производ "Еkо Stаr", Књажевац
	кпл
	1.00
	
	

	2.5.
	Пнеуматски сет за издувавање решетке - 2

електромагнетна вентила и 1 компресор

- производ "Еkо Stаr", Књажевац
	кпл
	1.00
	
	

	2.6.
	Експанзиони модул за одржавање притиска у систему, типа DSU-2,производ "Феникс", Ниш, у комплету са једном експанзиономпосудом запремине 600 l, радном и резервном пумпом,

преструјним вентилом, магнетним вентилом, водомером, нивосондом са претварачем, склопком и командним ормаром.
	кпл
	1.00
	
	

	2.7.
	Вентил сигурности котла STAR S 350, производ TDМ Београд, илиеквивалентан, димензије DN40/100 у комплету са контраприрубницом

DN40, прирубничким сетом DN40 и DN50, као и цевоводом до изласкаиз котларнице Ø48,3x2,6 мм дужине 8 м.Вентил баждарити на p=4,0 бара.
	кпл
	1.00
	
	

	2.8.
	Акумулатор топлоте - "buffer tank", за акумулацију топлоте и уравнотежење циркулације воде у систему и повезивање котла са инсталацијом, следећих карактеристика:

- запремина акумулатора топлоте 2500 l

- пречник акумулатора топлоте (без изолације) Ø1150мм

- висина акумулатора топлоте H=2250мм

- прикључци на инсталацију 4xDN80

- прикључак за одмуљивање DN20 (навојни)

- прикључак за одзрачивање и испуштање DN20 (навојни)

- прикључак термометра R1/2"

У цену урачунати и изолацију суда адекватном изолацијом, као ипостоље од челичних профила за ослањање скретнице.

- производ "Еkо Stаr", Књажевац
	кпл
	2.00
	
	

	2.9.
	Колектор топле воде котла Ø219,1x6,3мм, дужине

1000мм, комплет са челичним постољем и са следећим прикључцима:
	
	
	
	

	
	DN100 PN16 (ком 1)
	
	
	
	

	
	DN80 PN16 (ком 2)
	
	
	
	

	
	DN15 PN6 (R1/2") (ком 2)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	кпл
	2.00
	
	

	2.10.
	Разделник топле воде са равним данцима, од челичне цевидимензија Ø219,1x6,3мм, Л=2350мм, комплет сачеличним постољем и следећим прикључцима:
	
	
	
	

	
	DN100 PN16  (ком 3)
	
	
	
	

	
	DN65 PN16 (ком 4)
	
	
	
	

	
	DN15 PN6 (R1/2")  (ком 2)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	кпл
	1.00
	
	

	2.11.
	Сабирник топле воде са равним данцима, од челичне цевиØ219,1x6,3мм, L=1050мм, комплет са челичнимпостољем и следећим прикључцима:
	
	
	
	

	
	DN100 PN16 (ком 2)
	
	
	
	

	
	DN65 PN16 (ком 2)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	кпл
	1.00
	
	

	2.12.
	Циркулациона пумпа у котловском кругу, комплет саконтраприрубницама и заптивачима, следећих

карактеристика:

- проток 19.9 м³/h

- напор 2.4 м

- напајање 490W/1.05А/400V

- прикључак DN65 PN16

- тип пумпе UPS 65-60/2 F

- производ “Grundfos”.
	ком
	2.00
	
	

	2.13.
	Циркулациона пумпа за грејање фискултурне сале, комплетса контра прирубницама и заптивачима, следећихкарактеристика:

- проток 7.2 м³/h

- напор 3.6 м

- напајање 360W/0.74А/400V

- прикључак DN50 PN16

- тип пумпе UPS 50-60/2 F

- производ “Grundfos”.
	ком
	1.00
	
	

	2.14.
	Циркулациона пумпа за грејање школе, комплет саконтраприрубницама и заптивачима, следећихкарактеристика:проток 21.4 м³/h; напор 4.2 м; напајање 880W/1,8А/400V; прикључак DN80 PN16; тип пумпе UPS 80-60 F; производ “Grundfos”.
	ком
	1.00
	
	

	2.15.
	Монтажа претходно демонтиране циркулационе пумпе загрејање Образовног комплекса, комплет са набавкомнових контраприрубница и заптивача, тип ТОP-S 50/4-3,производ Wilо.
	ком
	2.00
	
	

	2.16.
	Елементи за аутоматску регулацију температуре воде у

систему радијаторског грејања у зависности од спољне

температуре, производ "Феникс", Ниш, и то:
	
	
	
	

	
	цевни температурни сензор тип CТS-1 (ком.3)
	
	
	
	

	
	спољни температурни сензор тип CТS-1(ком.1)
	
	
	
	

	
	трокраки регулациони вентил са електромоторним погоном, тип ТV080/100+ЕPV3B (ком.1)
	
	
	
	

	
	трокраки регулациони вентил са електромоторним погоном, тип ТV050/40+ЕPV3A (ком.1)
	
	
	
	

	
	микропроцесорски регулатор МR 5020/М (ком.1)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	кпл
	1.00
	
	

	2.17.
	Елементи за аутоматску регулацију минималнетемпературе повратне воде у котао - заштита котла однискотемпературне корозије, производ "Феникс", Ниш, и то:
	
	
	
	

	
	цевни температурни сензор тип CТS-1 (ком.2)
	
	
	
	

	
	трокраки регулациони вентил са електромоторним погоном,тип ТV080/100+ЕPV3B (ком.2)
	
	
	
	

	
	микропроцесорски регулатор (ком.1)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	кпл
	1.00
	
	

	2.18.
	Лептирасти вентил са контраприрубницом и заптивачима,производ Херз, или еквивалентан, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	DN100 PN16 
	ком
	8.00
	
	

	
	DN80 PN16
	ком
	19.00
	
	

	
	DN65 PN16
	ком
	5.00
	
	

	
	DN50 PN16
	ком
	1.00
	
	

	
	DN15 PN16 (R1/2" - навој)
	ком
	5.00
	
	

	2.19.
	Монтажа претходно демонтираних лептирастих вентила,комплет са набавком нових контраприрубница и заптивача,следећих димензија:
	
	
	
	

	
	DN65 PN16
	ком
	4.00
	
	

	2.20.
	Коси одвајач нечистоћа производ Терминвест Краљево илиеквивалентан, комплет са контраприрубницом изаптивачима, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	DN65 PN16
	ком
	2.00
	
	

	2.21.
	Неповратни вентил производ Терминвест Краљево или еквивалентан, комплет са контра прирубницама и заптивачима, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	DN100 PN16
	ком
	1.00
	
	

	
	DN80 PN16
	ком
	2.00
	
	

	
	DN65 PN16
	ком
	3.00
	
	

	2.22.
	Ручни регулациони вентил тип "Стромах", производ Херз, или сл.,следећих димензија:
	
	
	
	

	
	DN65 PN16
	ком
	3.00
	
	

	2.23.
	Монтажа претходно демонтираног ручног регулационогвентила, комплет са набавком нових контраприрубница изаптивача, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	DN65 PN16
	ком
	1.00
	
	

	2.24.
	Термометар са кружном скалом - аксијални, опсега

мерења 0 до 120°C, прикључка R1/2"
	ком
	7.00
	
	

	2.25.
	Манометар са манометарском славином, опсега

мерења 0 до 6бар, прикључка R1/2"
	кпл
	1.00
	
	

	2.26.
	Налегајући термостат, опсега регулације 10-90°C
	ком
	3.00
	
	

	2.27.
	Одзрачни лонац Ø219,1x6,3, l=300мм, комплет саисписном цеви Ø21.3мм, дужине l=2.5м и лоптастомславином R1/2"
	кпл
	6.00
	
	

	2.28.
	Челичне хидроиспитане шавне или безшавне цеви, према SRPSЕN 1022:2005, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	Ø21.3x2
	м'
	24.00
	
	

	
	Ø26.9x2.3
	м'
	1.00
	
	

	
	Ø33.7x2.6
	м'
	1.00
	
	

	
	Ø42.4x2.6
	м'
	12.00
	
	

	
	Ø48.3x2.6
	м'
	1.00
	
	

	
	Ø60.3x2.9
	м'
	6.00
	
	

	
	Ø76.1x2.9
	м'
	48.00
	
	

	
	Ø88.9x3.2
	м'
	42.00
	
	

	
	Ø114.3x3.6
	м'
	36.00
	
	

	2.29.
	За спојни и заптивни материјал, ослонце, фитинге, дисугас,кисеоник и остали ситнопотрошни материјал потребан зауградњу цевне мреже и опреме у подстаници узима се 50%од поз. цеви.
	
	0.50
	
	

	2.30.
	Чишћење цевне мреже, разделника и ослонаца од шута,малтера и корозије, шмирглом и челичном четком дометалног сјаја и минизирање двоструким слојем алуминијума.
	м'
	171.00
	
	

	2.31.
	Испитивање цевне мреже и опреме у котларници на

хидраулички притисак од 4 бара у трајању од 6 сати и израдазаписника о испитивају.
	пауш
	
	
	

	2.32.
	Изолација елемената у котларници минералном вуномдебљине 50мм у облози од Ал лима. Изолација је негорива,класе А1.
	м²
	60.00
	
	

	2.33.
	Изолација димоводних канала у котларници минералномвуном дебљине 60мм у облози од Ал лима. Изолација јенегорива, класе А1.
	м²
	20.00
	
	

	2.34.
	Спољна фиксна жалузина са заштитном мрежицом, за уградњуу прозор димензија 1500x400мм.
	ком
	1.00
	
	

	2.35.
	Спољна фиксна жалузина са заштитном мрежицом, за уградњуу вентилациони канал димензија 1000x600мм.
	ком
	1.00
	
	

	2.36.
	Фиксна жалузина са заштитном мрежицом, за уградњу увентилациони канал димензија 

1000x600мм.
	ком
	1.00
	
	

	2.37.
	Вентилациони канали од поцинкованог лима дебљине 1мм,димензија према графичкој документацији, за доводваздуха у котларницу.
	кг
	100.00
	
	

	2.38.
	Табле упозорења:
	
	
	
	

	
	КОТЛАРНИЦА (ком 1)
	
	
	
	

	
	ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП ОТВОРЕНИМ

ПЛАМЕНОМ (ком 1)
	
	
	
	

	
	ОБАВЕЗНА УПОТРЕБА АЛАТА КОЈИ НЕ

ВАРНИЧИ (ком 1)
	
	
	
	

	
	Плаћа се по комплету.
	кпл
	1.00
	
	

	2.39.
	Апарат за гашење пожара са сувим прахом-тип S-6.
	ком
	2.00
	
	

	2.40.
	Израда урамљеног упутства за руковање и његовог

постављања на видљиво место у подстаници.
	пауш
	
	
	

	2.41.
	Израда Пројекта изведеног објекта у три примерка, и његова предаја Инвеститору.
	кпл
	1.00
	
	

	2.42.
	Упознавање са пројектом и осталом документацијомкоју извођач потписује и тиме даје сагласност да ће сеинсталација извести према пројекту.

Отварање градилишта.

Упоређење пројекта са стварним изведеним стањем наобјекту. Уколико је дошло до измена у току извођења,извођач је дужан да испоручи "ПИО" - Пројекат изведеногобјекта, који ће садржати стварно постојеће изведеностање.

Пријем и ускладишење предвиђеног материјала, опреме,потребног алата за рад, косеоника и ацетилена и свакогдругог материјала и опреме потребне за извођењеуговором дефинисаних радова.

Завршни радови на инсталацији који обухватају:

Провера функционалности комплетних кругова аутоматике.

Регулација истих, са израдом извештаја који потписујупредставник произвођача аутоматике и руководилац радова.

Испирање инсталације грејања водом док се при испирању недобије потпуно чиста вода.

Хидрауличка проба инсталације грејања на хладни притисакп=прад+2 бар у трајању од 6 сати, са осматрањем наконтога у периоду од 24ч.

Регулација инсталације подешавањем регулационих вентилана радијаторима и балансних вентила на повратним гранамана позиције дате у шемама вертикалних водова.

Пробијање отвора у међуспратним конструкцијама ипреградним зидовима по потреби, са накнадним враћањемоколне конструкције у претходно стање. Сви отвори сенакон монтаже враћају у првобитно стање и потребно јеисте запунити одговарајућом масом отпорном на пожар у трајању једнаком отпорности преграде у којој је рупа.

Приложити одговарајући атест за материјал и радове зазатварање отвора и рупа у преградним зидовима чија јеотпорност на пожар дефинисана АГ пројектом или пројектомзаштите од пожара.

Сва мерења и регулацију инсталације мора да извршиакредитована лабораторија и да о извршеним испитивањима ирегулацији изда одговарајуће извештаје.

Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка,од којих један треба застаклити, урамити и поставити на видноместо.

Обележавање инсталације (натпис, симболи и позиције).

Рашчишћавање и ћичћење градилишта и одношење шута на зато унапред одређено место.

Технички пријем и примопредаја инсталације крајњемкориснику, са израдом извештаја који потписују службеналица: надзорни орган, представник извођача радова ируководилац радова.

Испорука целокупне техничке документације о опреми ирадовима, атестне документације, изјава о усаглашености,записника о мерењу и урегулисавању мреже, учешће утехничком пријему и отклањање евентуалних примедби.

Предвиђа се износ 5% од свих претходних позиција.
	
	0.05
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО КОТЛАРНИЦА – РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3. КОТЛАРНИЦА – ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	3.1.
	Делимична демонтажа и прерада дела постојеће платформеод челичних профила и прилагођавање новим димоводнимканалима. 

Обрачун по кг демонтираног и уграђеног лима.
	кг
	100.00
	
	

	3.2.


	Санирање прикључног отвора на димњаку накондемонтаже димоводних канала котлова који седемонтирају.
	пауш
	
	
	

	3.3.
	Остали ситни непредвиђени радови.
	пауш
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО КОТЛАРНИЦА – ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ:
	

	
	1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	

	
	2. КОТЛАРНИЦА – РАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ
	

	
	3. КОТЛАРНИЦА – ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Ручни апарат за гашење пожара, тип S-9; произвођач"Ватроспрем" Београд,"Тодоровић" Крагујевац.
	ком
	17.00
	
	

	
1.2.
	Ручни апарат за гашење пожара, тип CO2-5,  произвођач"Ватроспрем" Београд,"Тодоровић" Крагујевац.
	ком
	1.00
	
	

	
1.3.
	Табле упутства и упозорења:
	
	
	
	

	
	„Упутство за употребу ватрогасних апарата“
	ком
	16.00
	
	

	
	„Поступак у случају пожара“
	ком
	16.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ,  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1.1.
	Обележавање површинских елемената. Извршити обележавање осовине, нивелете саобраћајница, као и свих попречних профила. Извршити обележавање паркинга, простора за одлагање смећа и зелених површина. Обележавање мора бити видно са јасним ознакама на пратећим таблицама. Обележавање се чува до примопредаје објекта, а оно које се уништи мора одмах да се обнови. Инвеститор је у обавези да извођачу преда кроз грађевински дневник темена са осигурањем као једновисинску тачку на траси. Извођач је дужан да изврши претходно снимање терена и уколико постоји одступање од профила из пројектне документације да исте пријави ради обрачуна.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	620.00
	
	

	1.2.
	Демонтажа металне ограде иза објекта и колске капије. Елементе пажљиво демонтирати, спустити и сложити на градилишну депонију и утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м'.
	м'
	80.00
	
	

	1.3.
	Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² тротоара.
	м²
	235.00
	
	

	1.4.
	Рушење тротоара од бехатон плоча испред главног улаза у школу. Рушење извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² тротоара.
	м²
	38.00
	
	

	1.5.
	Машинско рушење постојеће коловозне конструкције од бетона. Рушење бетона извести заједно са скидањем подлоге просечне дебљине д=20цм. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² тротоара.
	м²
	263.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	2.1.
	Машински ископ хумусног материјала испод пројектованих саобраћајница и паркинга, у слоју просечне дебљине д=30цм. Машинско откопавање материјала III и IV категорије у свему према пројекту. Ископани материјал не сме да угрожава суседне објекте нити да у случају падавина представља вештачку брану како би вода могла слободно да отиче. Ископани материјал употребити за хумузирање зелених површина након комплетно завршених радова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ ископане земље.
	м³
	137.00
	
	

	2.2.
	Машински ископ земље за темеље самце стубова ограде. Машинско откопавање материјала III и IV категорије у свему према пројекту. Ископани материјал не сме да угрожава суседне објекте нити да у случају падавина представља вештачку брану како би вода могла слободно да отиче. Цена обухвата утовар материјала у транспортна средства, превоз на депонију удаљену до 15км без обзира на коефицијент растреса земље након ископавања.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ ископане земље.
	м³
	3.00
	
	

	2.3.
	Планирање и ваљање постељице. По завршеном ископу испод тротоара извршити планирање и ваљање постељице. Неравнине се засецају а удубљења се попуњавају тако да постељица после ваљања добије пројектоване подужне и попречне нагибе са толеранцијом од ±2цм на летви дужине 

4м. Контрола збијености готове постељице врши се помоћу кружне плоче пречника 30цм, при чему се захтева МС=25МПа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² планиране и ваљане постељице.
	м²
	235.00
	
	

	2.4.
	Хумузирање површина. Риперовање постојећих зелених површина са додавањем хумусног материјала и разастирање у слоју дебљине 20-30цм. Површина која се хумузира је на релативно равном терену предвиђено пројектом. Хумузирана површина треба бити равна и уситњена, спремна за засаде траве. У цену урачунати транспорт хумусне земље до 5км.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1812.00
	
	

	2.5.
	Сејање траве. Набавка семена траве у мешавини доступној на тржишту. Трава се сеје у количини према упутству произвођача семена, преко већ припремљене подлоге. По сејању извршити утискивање семена ручним глатким ваљком. Вршити заливање засађене траве све до првог кошења. Када трава израсте, извршити прво кошење и уклањање покошене траве.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	1500.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	3. ИЗРАДА ГОРЊЕГ СЛОЈА 
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	3.1.
	Израда тампонског слоја од невезаног каменог материјала (шљунковит) на саобраћајници и паркингу. Позиција обухвата набавку, транспорт, уграђивање, збијање и планирање тампонског слоја. Тампонски слој се изводи од шљунка гранулације од 0-63мм, дебљине 30цм. Захтевана збијеност износи Мс≥70,0MPа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ уграђеног слоја у збијеном стању.
	м³
	137.00
	
	

	3.2.
	Израда тампонског слоја од невезаног каменог материјала (тампон) на саобраћајници и паркингу. Позиција обухвата набавку, транспорт, уграђивање, набијање и планирање тампонског слоја од дробљеног кречњачког агрегата гранулације од 

0-31,5мм, у границама гранулометријске криве по стандарду. Тампонски слој се изводи у слоју дебљине 16цм. Захтевана збијеност износи Мс≥60,0МПа.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ уграђеног слоја у збијеном стању.
	м³
	73.00
	
	

	3.3.
	Израда тампонског слоја од невезаног каменог материјала (дробљеник) за пешачке стазе. Набавка, транспорт, уграђивање, набијање и планирање тампонског слоја од дробљеног кречњачког агрегата гранулације од 0-31,5мм у границама гранулометријске криве по стандарду. Тампонски слој се изводи у слоју дебљине 10цм. Захтевана равност слоја од дробљеника је ±1цм на летви дужине 4м.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ уграђеног материјала.
	м³
	50.00
	
	

	3.4.
	Израда тампонског слоја од невезаног каменог материјала (песак) за пешачке стазе. Позиција обухвата набавку, транспорт, уграђивање, збијање и планирање тампонског слоја агрегата гранулације од 0-4мм, дебљине 3цм. Захтевана равност слоја од дробљеника је ±1цм на летви дужине 4м.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	445.00
	
	

	3.5.
	Израда BNS22 дебљине 6цм. Набавка материјала, транспорт, уграђивање и збијање до одређеног нивоа стишљивости. Материјал је врсте BNS22 и дебљине 6цм. Материјал и начин уграђивања мора у свему одговарати стандарду SRPSU Е9.021. Равност уграђеног слоја се врши равњачом дужине 4м, где је дозвољено одступање до ±8мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² уграђеног материјала.
	м²
	460.00
	
	

	3.6.
	Израда АБ дебљине 4цм. Набавка материјала, транспорт, уграђивање и збијање до одређеног нивоа стишљивости. Материјал је врсте асфалт бетон АБ8 и дебљине 4цм за КК. Материјал и начин уграђивања мора у свему одговарати стандарду SRPSU Е4.014. Равност уграђеног слоја се врши равњачом дужине 4м, где је дозвољено одступање до ±4мм.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² уграђеног материјала.
	м²
	460.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИЗРАДА ГОРЊЕГ СЛОЈА:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	4.1.
	Набавка материјала и израда мршавог бетона за стазе (тротоар) око објекта, дебљине 10 цм, марке МБ 30. Приликом израде стазе обрадити рамове око постојећих шахти испред прозора подрумских просторија за постављање решетки. Бетон неговати.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² стазе.
	м²
	235.00
	
	

	4.2.
	Набавка материјала и израда бетона за рампе на главном и споредном улазу, од армираног бетона, марке МБ 30. Рампе армирати мрежастом  и ребрастом арматуром, по статичком прорачуну и бетонирати. Бетон неговати.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³.
	м³
	3.60
	
	

	4.3.
	Набавка материјала и израда амирано бетонских темеља самаца испод стубова ограде, марке МБ20. Израдити темеље и армирати по детаљима и пројекту. Бетонирање радити преко претходно разасутог шљунка дебљине слоја 10цм. Стубови се убетониравају у бетонске стопе димензија 

30x30x80цм које су армиране са 6РАØ12 и УРØ8/25цм. Бетон уградити и неговати по прописима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³ темеља.
	м³
	3.00
	
	

	4.4.
	Набавка материјала и израда амирано бетонске греде испод шине клизне капије, марке МБ20. Израдити АБ греду и армирати по детаљима и пројекту. Бетонирање радити преко претходно разасутог шљунка дебљине слоја 10цм. Шина за клизну капију се поставља преко бетонске греде димензија 20x530x40цм која је армирана са 4РØ12 и УРØ8/25цм. Бетон уградити и неговати по прописима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³.
	м³
	0.50
	
	

	4.5.
	Набавка и постављање баштенских бетонских ивичњака, димензија 18x12x80цм. Ивичњак не сме да се ломи већ искључиво да се сече, уколико су потребни краћи елементи од постојећих. Подлога ивичне траке ради се по детаљу из пројекта од МБ15. Ивичњаци се постављају пре асфалтних слојева. Фуга између ивичњака је једнаке дебљине 1.2цм и попуњава се цементним малтером.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' ивичњака.
	м'
	300.00
	
	

	4.6.
	Набавка и постављање баштенских бетонских ивичњака, димензија 12x18x80цм положених у цементном малтеру дебљине 10цм, размере 1:2. Ивичњак не сме да се ломи већ искључиво да се сече, уколико су потребни краћи елементи од постојећих. Подлога ивичне траке ради се по детаљу из пројекта од МБ15. Ивичњаци се постављају пре асфалтних слојева. Фуга између ивичњака је једнаке дебљине 1.2цм и попуњава се цементним малтером.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' ивичњака.
	м'
	600.00
	
	

	4.7.
	Набавка материјала, транспорт и постављање цементне кошуљице за уградњу бехатон плоча на тротоару око објекта. Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 3.5цм, размере 1:3, правилно нивелисати. Спојнице добро испунити малтером и завршно обрадити тако да буду у истој равни са бехатон плочом. Малтер не сме да буде превише редак да не дође до цурења материјала и прљања. Фуговање поверити искусним мајсторима.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м².
	м²
	235.00
	
	

	4.8.
	Поплочавање бехатон плочама тротоара око објекта. Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча, димензија 20x20x6цм у свему према упутству произвођача. Плоча не сме да се ломи већ искључиво да се сече, уколико су потребни мањи елементи од постојећих.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² уграђених бехатон плоча.
	м²
	235.00
	
	

	4.9.
	Набавка, транспорт и постављање (поплочавање) бехатон плочама, I класе, д=6цм, димензија 

20x20цм у свему према прописима произвођача. Боја плоча је антрацит, бела и жута. Плоча не сме да се ломи већ искључиво да се сече, уколико су потребни мањи елементи од постојећих.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м² уграђених бехатон плоча.
	м²
	450.00
	
	

	4.10.


	Набавка материјала и израда амирано бетонских клупа, марке МБ30. У цену улази израда плитких темеља од бетона преко слоја разасутог шљунка дебљине 10цм. У цену улази и арматура.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м³.
	м³
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	5.1.
	Набавка, транспорт, чишћење од рђе и прљавштине, исправљање, сечење, савијање, постављање и везивање бетонског гвожђа-арматуре (GА240/360), (RА400/500) и арм.мреже (МА500/600) у свему према статичком прорачуну, детаљима арматуре и прописима за арм. бетонске радове. Обрачун од кг уграђене арматуре у свему по опису.
	
	
	
	

	
	Обрачун по кг.
	кг
	810.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	
	
	
	

	
	6. БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	6.1.
	Израда и постављање металне ограде висине 90 цм на рампи за инвалиде, ради се по пројекту опису, шеми и детаљима. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеало израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' ограде.
	м'
	27.00
	
	

	6.2.
	Набавка материјала, транспорт и постављање ограде типа "LEGI" или сл, према детаљу из пројекта и упутству произвођача. Ограда је висине 1400мм, ширине панела 2500мм, ширине окаца 50x200мм и попречног пресека стубова 60x40мм. Стубови се убетониравају у бетонске стопе.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' ограде.
	м'
	80.00
	
	

	6.3.
	Набавка материјала, транспорт и постављање једнокрилне капије. Извршити постављење једнокрилне капије типа "LEGI" или сл, према упутству произвођача. Капија је висине 1400мм и ширине 1000мм. Саставни део капије је и брава чији се кључеви по извођењу предају инвеститору.
	
	
	
	

	
	Обрачун се врши по комаду.
	ком
	3.00
	
	

	6.4.
	Набавка материјала, транспорт и постављање клизне колске капије. Извршити постављење клизне капије типа "LEGI" или сл, према упутству произвођача. Капија је висине 1400мм и ширине 3000мм. Саставни део капије је и брава чији се кључеви по извођењу предају инвеститору.
	
	
	
	

	
	Обрачун се врши по комаду.
	ком
	2.00
	
	

	6.5.
	Рестаурација ограде од челичних профила. Делове који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Ограду обојити белом бојом за метал два пута. Спољашња ограда.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м' ограде.
	м'
	105.00
	
	

	6.6.
	Набавка, транспорт и монтажа металног бокса за контејнере. Челична конструкција се фиксира на чврсту подлогу помоћу шрафова.
	
	
	
	

	
	Обрачун по комаду.
	ком
	1.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ, БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	7. РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН 

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	7.1.
	Набавка материјала и израда хоризонталне сигнализације паркинг простора на бази акрилата. Користити акрилатни пигментирани премаз који се брзо суши, који је отпоран на хабање и разне атмосферске утицаје. Подлога мора бити сува, одмашћена и без невезујућих материјала. Наноси се посебним машинама за наношење, пнеуматским пиштољима и ручно помоћу ваљка. Ширина пуне линије којом се обележавају паркинг места износи 0.10м. Половина ширине ове линије урачунава се у ширину паркинг места. Ознаке паркинг места су беле боје, осим места за возило особе са посебним потребама које је жуте боје.
	
	
	
	

	
	Обрачун по м.
	м
	80.00
	
	

	7.2.
	Набавка и садња листопадних садница. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 0.5м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у количини од 3кг по садници. Након обављене садње земљу око саднице оцанковати и обилно залити. 

Обрачун по комаду саднице.
	
	
	
	

	
	а) листопадних садница
	ком
	60.00
	
	

	
	б) четинарских садница
	ком
	34.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
	
	

	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 
	

	2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3. ИЗРАДА ГОРЊЕГ СЛОЈА
	

	4. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	5. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	

	6. БРАВАРСКИ РАДОВИ
	

	7. РАЗНИ РАДОВИ
	

	УКУПНО РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ БЕЗ ПДВ-а: 
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ДОЉЕВЦУ

	1
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	

	2
	РАДОВИ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	

	3
	РАДОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	

	4
	РАДОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	

	5
	РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА  АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	6
	РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	7
	ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
	

	8.
	РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ 
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:
	

	
	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора

(узима се 1.0% од вредности радова)
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	ГРАЂЕВИНСКИ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ И УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

	5.6
	Покривање крова фискултурне сале кровним изолационим

панелима са испуном од камене вуне. Кровни сендвич

панели  дебљине 14cm, ватроотпорности 60min, се

постављају преко секундарних кровних носача.

Спољашња завршна обрада у боји Terracotta.
	· Негориви материјали најмање класе A2- s1,d0 prema SRPS EN 13501-1, 

· Кровни сендвич панел од челичног поцинкованог пластифицираног лима

· Ватроотпорност: 60 мин

· Коефицијентом топлотне проводљивости 0,255W/m2*K

· Притисна чврстоћа > 350 kg/m2

Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа којим се доказују захтеване карактеристике и одговарајући атест за негоривост материјала
	
	

	5.7
	Обострано облагање калкана и дела решетке крова

фискултурне сале пластифицираним челичним лимом у боји

идентичној боји термопанела, са постављањем минералне

(камене) вуне дебљине 14cm .
	· Негориви материјали најмање класе A1 prema SRPS EN 13501-1, 
· Топлотна проводљивост  λD: 0.035 W/mK

• Чврстоћа на  притисак > 30kPa

· Паропропусност око 1
 Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа и одговарајући атест за негоривост материјала 
	
	

	6.3
	Набавка и постављање термоизолације од камене вуне

у облику полутврдих плоча, дебљине 10cm, густине 75

kg/m3. Камену вуну поставити као термо и звучну

изолацију и противпожарну заштиту у таванском простору

изнад I спрата објекта, са паропропусном и

водонепропусном фолијом(PE) и парном браном

(PVC).
	· Негориви материјали најмање класе A1 prema SRPS EN 13501-1, 
· Toplotna provodlјivost  λD: 0.038W/mK

• Притисна чврстоћа > 35kPa

· Паропропусност око 1
 Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа и одговарајући атест за негоривост материјала
	
	

	6.4
	Набавка и постављање термоизолације од камене вуне

у облику полутврдих плоча, дебљине 5cm, густине 75 kg/m3. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту у подрумском простору, на плафону. Обрачун по m2 урађене

термоизолације, у свему према опису и прописима за ову

врсту радова.
	· Негориви материјали најмање класе A1 prema SRPS EN 13501-1, 

· Toplotna provodlјivost  λD: 0.037W/mK

• Затезна чврстоћа  (у сувом стању вертикално у односу на раван ламеле) > 40kPa

· Краткорочно упијање Wp≤1 kg/m2
· Дугорочно упијање Wlp≤3 kg/m2
Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа и одговарајући атест за негоривост материјала
	
	

	7.1
	Израда винил пода у учионицама и канцеларијама:

Набавка и постављање пода од трака, хомогене подне облоге на бази PVC. Траке су ширине 200cm и дебљине 2 mm (Grabo fortis, Tarkett, Nora или сл.) за школске објекте. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и

сува. Подлогу очистити од прашине, нанети прајмер дисп.

премаз Henkel Thomsit P766 или сл. Након сушења нанети масу за изравнање Thomsit dd плус или сл. У дебљини cca 3mm. Након сушења извршити фино брушење,

чишћење и усисавање. Изравнати и соклу до висине 15cm.

Одступање кошуљице на дужини летве 3m треба да износи

маx ±3mm.

PVC траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24h на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим еколошким лепком. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити

украјањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких PVC електрода у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом.

Спој пода и зида израдити савијањем трака у радијусу 5cm

а соклу подићи 15cm. Савијање извршити преко наменског пвц профила који улази у цену ставке. Одмах по уградњи, подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу PVC подова. Боја трака и врста лајсни по избору Инвеститора.
	· Aнтибактеријски, антистатични, противклизни под, са добром отпорношћу на хемикалије и веома ниским нивоом реакције на пламен

· Заостала улегнућа 0,10 mm

· Увијање ивица после излагања топлоти 2 mm,

· Постојаност боје ≥ 7

· Димензиоанална стабилност 0.4%

· Укупна маса~ 3.3 kg/m2

Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа којим се доказују захтеване карактеристике
	
	

	7.2
	Израда спортског винил пода:

Набавка и транспорт материјала и полагање подне спортске облоге од вишеслојног сендвича који поред компактног површинског pvc слоја има и слој од стаклене вуне која обезбеђује чврстоћу и постојаност.

Горњи слој треба да буде хигијенски са антибактеријским и антифунгицидним карактеристикама. Слој од пенастог pvc треба да абсорбује ударце и обезбеђује конфор и

сигурност.

Под је дебљине 6-8mm из ролне ширине 2m, каo Grabo sport floring ili sl. који се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под

дисперзивним, еколоским лепком - са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након

варења спој довести у идеалну раван са подом. На споју пода и зида уградити пвц лајсну 25/70mm. Квалитет и врста облоге у класи произвођача "TARKETT-Eminent" или еквивалентно. Пре лепљења на изравнату подлогу нанети прајмер дисп. премаз Henkel Thomsit P 766 или сл. Након сушења нанети масу за изравнавање Thomsit dd plus или сл. У дебљини cca 3mm. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком типа Henkel K 1720 на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Након сушења извршити фино брушење, чишћење и

усисавање, као у претходној ставци. Одступање кошуљице на дужини летве 3m треба да износи max ±3mm.


	· Aнтибактеријски, антистатични, противклизни под, са добром отпорношћу на хемикалије и веома ниским нивоом реакције на пламен

· Заостала улегнућа 0,10 mm

· Увијање ивица после излагања топлоти 2 mm,

· Постојаност боје ≥ 6
· Димензиоанална стабилност 0.4%

· Укупна маса~ 2.7 kg/m2

 Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа којим се доказују захтеване карактеристике
	
	

	8.5.
	Израда и постављање спољашње алуминијумске столарије (портал-врата и прозора) пластифицирана у боји. Код портала испуна доњег дела врата (до висине од 1м) PVC панелом од стиродура са двоструком PVC облогом и финалном облогом од алуминијумског лима исте боје као и основни алуминијумски профил. Испуна од једноструког “панплекс“ стакла 3+3мм.Столарију дихтовати EPDM гумом и обезбедити оковом према шеми столарије и детаљима. 
	Минимум критеријума које фасадна aлуминијумска столарија мора да испуни, а које су наведене у опису позиције:

- профили морају бити са термо-прекидом,

- топлотна изолација EN ISO 10077-2 Uf ≤ 2,1 W/m²K
- топлотна изолација за склоп Uw ≤ 1,6 W/m²K
- непропусна ваздушна моћ EN 12207 - класа 4
- водонепропусна моћ EN 12208 - класа 9a
- отпорност на притисак ветра EN 12210 - класа c5

Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити:

-технички лист производа којим се доказују захтеване карактеристике
-сертификате којима се доказују коефицијенти проласка топлоте за склоп.

	
	


	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	4. 3
	Испорука и уградња уградне LED светиљке (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 1x38W, флукс 4975 lm. Светиљка опремљена LED chip модулима и напајањем. Степен механичке заштите светиљке IP65 са заштитом од механичког удара IK10. Светиљка је димензија 1570x100x110mm и слична је типу PETRIDIS-3F LINDA LED 1x38W 5370lm NEUTRAL L1570. Светиљка је у графичкој документацији обележена са С1 и монтира се у фискултурној сали.


	Минимум карактеристика које надградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-степен механичке заштите IP65

-отпорност на удар ≥IK08
-температура боје 4000К

-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак.

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.4
	Испорука и монтажа надградне LED светиљке опремљене високо ефикасним сатинираним PMMA поклопцем који обезбеђује униформност светла и добијање светлости без бљеска. Кућиште светиљке је офарбано електростатички у боју по зељи инвеститора. Светиљка је снаге 36W, 4700 lm и поседује високо ефикасни LED CHPI модул задње генерације који обезбеђује светлост боје 4000К. Коефицијент репродукције боја Rа>80. Животни век светиљке је већи од 50.000 h ради са ефикасношћу чипа већом од 80% од иницијалног (почетног) флукса након 50.000 h рада. Димензије светиљке  1200x300x50 mm. Светиљка је израђена у заштити IP40 са UGR<19, боје по жељи инвеститора и слична је типу PETRIDIS-FOGLIO S LED 36W NEUTRAL.Светиљка је у графичкој документацији обележена са С2 и монтира се у учионицама.Плаћа се по комаду.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-температура боје 4000К

- степен репродукције боја Rа≥80

- ниво бљештања UGR≤19
- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.5
	Испорука и монтажа надградне LED светиљке опремљене

поклопцем од V2 поликарбоната који обезбеђује униформност светла и добијање светлости без бљеска.

Светиљка је снаге 18W, 2800 lm и поседује високо ефикасни LED CHIP модул задње генерације који

обезбеђује светлост боје 4000К. Коефицијент репродукције боја Ra>80%. Животни век светиљке је већи од 50.000h ради са ефикасношћу чипа већом од 70% од

иницијалног (почетног) флукса након 50.000h рада.

Димензије светиљке 1270x100x110 mm. Светиљка је израђена у заштити IP65 и има степен заштите од механичког удара IK 10 и слична је типу PETRIDIS-3F LINDA LED 1x18W 3180 lm NEUTRAL L1270. Светиљка је у графичкој документацији обележена са S3 и монтира се у подруму и споља.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-степен механичке заштите IP65

-отпорност на удар IK08

- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.

	
	

	4.6
	Испорука и монтажа уградне LED светиљке опремљене високо ефикасним сатинираним PMMA поклопцем који обезбеђује униформност светла и добијање светлости без бљеска. Кућиште светиљке је офарбано електростатички у боју по зељи инвеститора. Светиљка је снаге 28W, 3100 lm и поседује високо ефикасни LED CHIP модул задње генерације који обезбеђује светлост боје 4000К.

Коефицијент репродукције боја Rа>80%. Животни век светиљке је већи од 50.000h ради са ефикасношћу чипа већом од 80% од иницијалног (почетног) флукса након 50.000h рада. Димензије светиљке 1200x300x50 mm.

Светиљка је израђена у заштити IP40 са UGR<19, боје по жељи инвеститора и слична је типу PETRIDIS-FOGLIO S LED 28W NEUTRAL.Светиљка је у графичкој документацији обележена са S4 и монтира се у ходнику
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-температура боје 4000К
- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.7
	Испорука и уградња надградне ЛЕД плафоњере (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 18W, флукс 1440 lm, ефикасност 80 лм/Њ, светлосни сноп

120 степени, SDCM<5. Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000h рада, гаранција 3 године. Степен механичке заштите

светиљке IP44. Светиљка је пречника 350mm и слична је типу Ledvance - Surface Circlar 350 LED 18W IP44.

Светиљка је у графичкој документацији обележена са S5 и

монтира се у мокрим чворовима.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-степен механичке заштите IP44

-отпорност на удар IK03

-температура боје 3000К
- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.8
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (уградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 22 W, флукс1440 lm, ефикасност 80 lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5. Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната

дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000h рада, гаранција 3 године. Светиљка је пречника 300mm и слична је типу Ledvance - DL slim Alu DN 205, 22W,4000K W. Плаћа се по комаду. Светиљка је у графичкој

документацији обележена са S6 и монтира се изнад степеништа.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци
-температура боје 4000К

- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.9
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 13W, флукс 920 lm, ефикасност 80 лм/Њ, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5. Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле.

Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем.

Животни век модула 30000h рада, гаранција 3 године.

Степен механичке заштите светиљке IP44. Светиљка је пречника 250mm и слична је типу Ledvance - Surface

Circlar 250 LED 13W IP44.Светиљка је у графичкој документацији обележена са S7 и монтира се у мокрим чворовима.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-степен механичке заштите IP44

-температура боје 3000К
- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.10
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (надградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 24W, флукс 1800 lm, ефикасност 80 lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5. Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP

модулима и напајањем. Животни век модула 30000h рада, гаранција 3 године. Степен механичке заштите

светиљке IP65 са заштитом од механичког удара IК10.

Светиљка је пречника 300mm и слична је типу Ledvance - SF Compact IK 300 24W 3000K IP65 WT. Плаћа се по комаду.Светиљка је у графичкој документацији обележена са S8 и монтира се на фасаду објекта.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-степен механичке заштите IP65

-отпорност на удар IK10
- животни век светиљке > 30000 часова
-светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак

Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.

	
	

	4.11
	Испорука и уградња уградне LED плафоњере (уградни тип) хомогеног осветљења. Снага светиљке 17 W, флукс 1350 lm, ефикасност 80 lm/W, светлосни сноп 120 степени, SDCM<5. Кућиште светиљке израђено од метала, дифузор светиљке израђен од поликарбоната

дифузне расподеле. Светиљка опремљена LED CHIP модулима и напајањем. Животни век модула 30000h рада, гаранција 3 године. Светиљка је пречника 300mm и

слична је типу Ledvance - DL slim Alu DN 180, 17W, 3000K WT. Плаћа се по комаду. Светиљка је у графичкој документацији обележена са S9 и монтира се у ходнику.
	Минимум карактеристика које уградна светиљка мора да испуни:

-да геометријом одговара предложеној светиљци

-температура боје 3000К

- животни век светиљке > 30000 часова
Kао доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.
Уколико се врши замена светиљке са одговарајућом, доставити фотометријски прорачун за понуђени производ којим се доказује да понуђена светиљка има минимум светлосних карактеристика као светиљка из пројектне документације.
	
	

	4.12
	Надградна/уградна антипанична LED светиљка са свим потребним прибором за монтажу и лед извором светла. У светиљку је уграђено 15 LED диода укупног флукса 120lm, светиљка је у приправном споју са сопственом акубатерија 3,6V/3Ah Ni-Cd za за аутономни рад од 3 сата.

Светиљка је димензија 363x145x73 mm. Светиљка је израђена у заштити IP65, испоручује се са пиктограмом и

слична је типу Olympia Electronics - GR-936/15L.
	Доказ усаглашености са захтеваним квалитетом: доставити техничку лист производа који се нуди.

Сертификат: доставити сертификат да понуђена светиљка поседује аутономију од 3 сата.
	
	


	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

	1.1
	Набавка,испорука,монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе типа "UniPOS"-IFS7002 две дојавне петље.Адресабилна централа за дојаву пожара: две дојавне петља, до125 адресабилних елемената по петљи,графички LCD дисплеј са ''touchscreen-ом'', до125 зона, меморија до 1023 догађаја,3 релејна излаза, 2 контролисана излаза 

2xCAN interfejs,1xRS232(CE,EN54-2,EN54-4) са резервним извором напајања 2x18Аh/12V. Плаћа се комплет материјал и уградња.
	Минималне карактеристике које мора да буду испуњене:

- Адресибилна централа за дојаву пожара са две петље
- LCD дисплеј са исписом на српском језику

- меморија догађаја

- минимално 2 надзирана сиренска излаза и 2 релејна излаза

- комплет са батеријама за резервно напајање и кућиштем за монтажу
Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити:

- технички лист производа
- исправу о усаглашености са СРПС ЕН54-2 и СРПС ЕН54-4, са Правилником о електромагнетској компатибилности и са Правилником о електричној опреми намењеној за рад у одређеним границама  напона.
	
	


	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
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	Модел

	ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	1.4
	Набавка, испорука и уградња Yeastar IP PBX централе S20 или сличнo

(централа до 20 корисника).

S20 je pприступачна IP централа која обезбеђује 10 истовремених разговора и различите врсте телефонских прикључака као што су  
 FXS, PSTN,

ISDN-BRI, GSM/3G. 
	Минималне карактеристике које мора да буду испуњене:

- 20 корисника, 10 истовремених позива

- подршка за различите прикљуке (FXS, ISDN-BRI, GSM/3G)
Доказ усаглашености са захтеваним квалитетом:  доставити техничку спецификацију опреме и материјала који се нуди - технички лист производа.
	
	

	2.5.


	Набавка, испорука и уградња снимача мрежних камера, сличног типу „Dahua“ НВР4432-4КС2Мрежни видео снимач за до 32 мрежне IP камере; Видео излази: HDMI 3840×2160, VGА 192x1080; Приказ видео записа у реалном времену: 2 канала @ 4К 30s/sек., 8 канала @ 1080P 30s/sек.; Аудио излаз: 1 RCА; Компресија видео записа: H.265, H.264; Укупни улазни саобраћај: 200Мb/s; Брзина снимања по каналу: 16кb/s - 20Мb/s; Подржане резолуције снимања: 8Мp, 6Мp, 5Мp, 4Мp, 3Мp, 1080p, 1.3Мp, 720p; Аудио улаз: 1RCA; USB порт: 2 ком.; 2 RЈ-45 10/100/1000 Мb/s; Димензије: 1.5U 440мм x 411.1мм x 76мм.Плаћа се по комаду.
	Минималне карактеристике које мора да буду испуњене:

- Снимање 32 IP камере у FullHD резолуцији
- Максимална резолуција снимања 5 МП

- Компресија H.264

- Укупни улазни саобраћај: 200Мb/s;
- Видео излази: HDMI 3840 × 2160, VGА 1920 x 1080

-1Gb LAN; RS-232, RS-485

Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити:

технички лист производа
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	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

	2.1.
	Челични топловодни котао за режим рада 90/70° C, максималне температуре до 100° C, притиска до 4 бара, за рад на пелет и чврсто гориво-угаљ, следећих карактеристика:

- произвођач: "Еко Стар", Књажевац

- тип: STAR S 350

- капацитет: 375 kW

- прикључак димњаче Ø300 mm

- степен корисности котла hk=0.85

Уз котао испоручити следећу опрему: сву фину арматуру која обухвата вентиле-засуне комплет са заптивним и везним материјалом, термометар,манометар, изолацију котла, која се састоји од минералне вуне и облоге од Ал лима. Уз котао испоручити И носећи рам котла. Димензије котла су 1080x1330x2075mm.

Напомена: котлове урадити тако да се отварање предњих врата за чишћење на једном изведе на лево а другом на десно.

Уз котао доставити атест произвођача о испитивању на хладни водени притисак у складу са законским прописима.
	Минимум карактеристика које понуђени котао мора да испуни:

- капацитет: 375 kW

- степен корисности котла hk=0.85
- оквирне димензије 1080 x1330x2075mm
Доказ усаглашености са захтеваним квалитетом:  доставити техничку спецификацију опреме и материјала који се нуди - технички лист производа.

Доставити сертификат да понуђена опрема одговара стандарду SRPS EN 303-5:2016.
 
	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 


Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  (навести врсту радова), у вредности од _______________________________ динара без ПДВ-а, (словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),     а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:  ________________________

Датум завршетка радова:  ______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________ (облик сарадње: САМОСТАЛНО          или ЧЛАН ГРУПЕ или ПОДИЗВОЂАЧ)
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова 

   грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу  будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
Општина Дољевац  





 � 
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